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1. WSTĘP 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

„Termomodernizacja budynku kina „Nawojka” w Lipnie”.  

 
1.2. Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z inwestycją o którym mowa w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji. 

  

Zakres robót podstawowych: 

- roboty przygotowawcze, 

- roboty konstrukcyjne, 

- roboty izolacyjne, 

- roboty wykończeniowe. 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

       Pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi poprzedzającymi roboty podstawowe są:  
- roboty rozbiórkowe, 

- roboty demontażowe, 

- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, 

- montaż i demontaż rusztowań. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy  

Budynek będący przedmiotem zamówienia znajduje się w Lipnie, ul. Mickiewicza 33, zajmuje działkę o nr 

ewid. 1366. 

Teren objęty specyfikacją pod względem administracyjnym zlokalizowany jest w mieście Lipno, w powiecie 

lipnowskim,  w województwie kujawsko-pomorskim. 

          Budynek stanowiący przedmiot specyfikacji to budynek kina, dwukondygnacyjny, częściowo    

podpiwniczony. 

 

1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

      Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i dwa komplety SST; wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia 

podziemne i naziemne oraz ew. repery geodezyjne, a także dostęp do wody, energii elektrycznej. 

Zamawiający musi określić zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na teren budowy. 

     Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 

robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym 

i wymaganiami specyfikacji technicznych. 

         Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia 

wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię.  
       Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

       Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę 
własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable rurociągi, sieci itp. 

lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego, przy przekazywaniu placu budowy. 

    Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed 

uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, 
jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody                    

w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, 

spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

 

1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

    Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Termomodernizacja budynku kina „Nawojka”  

w Lipnie 

 

 

5 

 

 W okresie trwania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 

się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Będzie unikał 

szkodliwych działań uszkodzeń lub uciążliwości, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, nadmiernym hałasem. 

 

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

           Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt                            
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie robót oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

               Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy 

w miejscu prowadzenia robót, w magazynach, w pomieszczeniach biurowych i socjalnych oraz w maszynach i 

pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.10. Ogrodzenie placu budowy 

        Wykonawca jest zobowiązany do: 

− przedstawienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu 

budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy, który musi zostać zaakceptowany, 

− ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 

− właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów budowlanych, 

− utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi                    

z wykopów. 

 

 1.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

        Wykonawca zabezpieczy chodniki i dojścia do budynku. 

 

1.12. Nazwy i kody: grup robót , klas robót i kategorii robót 

Przedmiotem zamówienia objęte są roboty sklasyfikowane wg Wspólnego Słonika Zamówień jako: 

      

  Grupa 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

              Klasa 45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

                           Kategoria 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne                              

 

 Grupa 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części   

                                         oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

              Klasa 45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne 

                            Kategoria 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

   Grupa 45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych  

              Klasa 45320000- 6 – Roboty izolacyjne 

                            Kategoria 45321000-3 Izolacja cieplna 

 

   Grupa 45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
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              Klasa 45410000-4 – Tynkowanie 

              Klasa 45420000-7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

                            Kategoria  45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych                        

              Klasa 4544000-3 – Roboty malarskie i szklarskie 

                             

 

1.13. Określenia podstawowe 

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania       w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 

może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli  lub 

jej elementu. 

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający że wyrób               

i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego 

wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny zharmonizowana specyfikacją techniczną. 
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej 

ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości              

i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

   Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także 

powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na 

trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca 

przedłoży Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania 

materiałów i urządzeń przewidzianych do realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na 

znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone 

dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 
dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych 

jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

     Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 

znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla 

każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 

technicznej. 

 

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i kontrolą 
jakości materiałów i wyrobów 

      Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie 

zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego.  

Materiały dłużej składowane, przed wbudowaniem muszą mieć akceptację Inspektora Nadzoru. 

 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

       Wykonawca jest odpowiedzialny aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 

montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w 

ustawie Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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             Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym 

użyciu podstawowych materiałów i elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach 

technicznych lub certyfikatach zgodności. 

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę niezwłocznie usunięte z terenu 

budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz 

Zamawiającym może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie tych materiałów. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru 

materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną 
odpowiedzialność techniczną i kosztową. 
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie materiałów                         

i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru                    

i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz 

Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. 
 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, 

były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest 

wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia 

inspekcji przez Inspektora Nadzoru, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

 Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie 

placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach 

zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
       Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót.  

W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

inspektora nadzoru. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca 

uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu. 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi                   

w dokumentacji projektowej, SST w terminie przewidzianym umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

           Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące realizacji umowy lub kontraktu mogą 
być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru i nie dopuszczone do realizacji robót. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
      Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które będą określone w 

projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość przewożonych materiałów. 

     Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

 

4.1. Transport poziomy 

   Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń 
przewożonych materiałów i elementów, oraz urządzeń.   
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Powinny zapewniać prowadzenie  

robót zgodnie z zasadami określonymi w  SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 

umową. 
 

4.2. Transport pionowy 

        Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego określonych w specyfikacjach 

technicznych. Przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI  WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

      Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich zgodność                       
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Następstwa jakiegokolwiek błędu popełnionego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, 

wybory sprzętu i innych ustaleń będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą inspektorowi nadzoru 

przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę.  
 

5.2. Likwidacja placu budowy 

      Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 

Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów i elementów. Zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

 W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu                    

i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokument. projekt. i SST. Wymagania co do zakresu badań 
ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one określone, zostaną one ustalone przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane                             

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony 

dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

W przypadku gdy Wykonawca zleci wykonanie badań do specjalistycznego laboratorium, inspektor nadzoru może 

wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań. 
  

6.2. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

 

6.3. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi wyniki badań inspektorowi 

nadzoru. 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora 

 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
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ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 

 
6.5. Dokumentacja budowy 

       Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 

− pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

− dziennik budowy,  

− protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

− operaty geodezyjne, 

− książkę obmiarów robót, 

− certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, 

protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie 

zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 

 Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych:                      

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,                 

z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru 

robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego 

Słownika Zamówień (CPV). Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej 

indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów 

rzeczowych.  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST,                 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót, co najmniej na 3 dni robocze przed 

tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jest ona niezbędna do udokumentowania wykonanych robót 

ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub 

przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych                            

w przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych 

błędów lub pominięcia pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez 

inspektora nadzoru, po porozumieniu z zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonanie robót nie stanowi 

inaczej. 

Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej i podawane w [m]. Jeżeli SST nie wymagają dla danych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], 

powierzchnie w [m
2
], a sprzęt i urządzenia w [szt].  

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

      Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały 

okres trwania robót. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót wymagają akceptacji inspektora 

nadzoru. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także                    

w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu  

przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do 

książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.  
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8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Rodzaje odbiorów 

       Występują następujące rodzaje odbiorów: 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiór częściowy, 

− odbiór etapowy, 

− odbiór końcowy, 

− odbiór po okresie rękojmi, 

− odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

      Zasady odbiorów robót określi umowa o roboty budowlane.  

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu do odbioru robót ulegających zakryciu lub 

zanikających. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej 

części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu 

inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Odbioru wymienionego dokonuje inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

8.3 Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych 

         Należy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru przewodów kominowych, instalacji i 

urządzeń technicznych przed dokonaniem odbioru końcowego. 

Próby i odbiory powinny obejmować w szczególności 

− instalacje   

− urządzenia techniczne. 

 

Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględniać zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich 

Normach oraz w „Warunkach  technicznych wykonania i odbioru robót” lub innych publikacjach technicznych. 

 

8.4. Odbiór końcowy 

           Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie 

robót budowlanych. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego – w obecności inspektora nadzoru                               

i Wykonawcy – sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia 

przez Wykonawcę. 

W czasie odbioru końcowego Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych,  a także z wynikami odbiorów przewodów kominowych, instalacji, urządzeń technicznych                      

i technologicznych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej 

lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 

8.5. Odbiór po okresie rękojmi 

       Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje „odbiór po okresie rękojmi”. Odbiór 

taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

b) protokołu odbioru końcowego obiektu, 

c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu (jeżeli były 

zgłoszone wady), 

d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 

e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

 

8.6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

       Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

  

8.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 

umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą 
m.in.: 

1) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, 
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pozwolenie ma użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 

3) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy, 

4) dziennik montażu  – jeżeli był prowadzony, 

5) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

7) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych 

oraz przewodów kominowych, 

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, 

opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru 

inwestorskiego, 

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń, 
12) oświadczenie kierownika budowy o: 

a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę 
oraz przepisami, 

b) doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, 

sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest  

       uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla materiałów                   

i urządzeń, 
14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń, 
15) karty gwarancyjne urządzeń technicznych,  

16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje  taka potrzeba, 

17) operat zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

       Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz 

oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny być one włączone do dokumentacji powykonawczej. 

 

8.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego   

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym  i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu 

budowy, 

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów, 

- wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi i Programem zapewnienia jakości, 

- protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

9. ROZLICZANIE ROBÓT 
      Należy, w uzgodnieniu z Zamawiającym, określić czy rozliczanie robót podstawowych będzie dokonane w 

systemie przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności za wykonane roboty.     

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

   Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności wystawianych przez 

wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru na 

podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo”. 

       Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, będącym  

załącznikiem do umowy.  
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Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być także określone w umowie. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Dokumentacja projektowa: 

Dokumentacja projektowa została sporządzona przez: BDE Energoprofit Jacek Kaczmarski, ul. Poniatowskiego 

19/7, 86-300 Grudziądz. 

Specyfikację techniczną opracował: Janusz Markowski. 

 

10.2  Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne: 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz 414) wraz z późniejszymi 

zmianami  

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) 

wraz z późniejszymi zmianami                                                                          

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz 1157)  

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz 163) wraz                            

z późniejszymi zmianami  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz 48)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym  (Dz.U.                 

z 2004 r. Nr 130, poz 1389)  

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).  

- Nowelizacja prawa budowlanego z dnia 26 września 2005 r. (Dz.U. nr 163, poz. 1364).  

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Termomodernizacja budynku kina „Nawojka”  

w Lipnie 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  
TECHNICZNA  ST-1 

 

 
 

 

 

 

CPV 45100000-8   PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wykaz specyfikacji ST-1 
 

1.1 – Roboty rozbiórkowe i demontażowe 
1.2 – Roboty ziemne 
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 ST-1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

 
 
 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

      Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót rozbiórkowych i demontażowych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

     Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu               

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

     Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

rozbiórek w obiekcie: 

− demontaż ślusarki drzwiowej, 

− demontaż stolarki okiennej, 

− rozebranie nawierzchni i opaski przyściennej, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

        Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

        Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 
       Dla robót wymienionych w punkcie 1.3 materiały nie występują. 
 

3. SPRZĘT 
       Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

          

4. TRANSPORT 
             Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 

       Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i pozostałe. 

 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe obejmują wszystkie pozycje punktu 1.3, w stosunku do których zostało to przewidziane                    

w dokumentacji projektowej lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.      

Prace należy wykonywać ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego, w sposób określony w dokumentacji 

projektowej lub przez Inspektora. 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)              

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody samowyładowcze i odwieźć do miejsca utylizacji. 

Materiały przeznaczone do ponownego wbudowania składować zabezpieczając przed uszkodzeniem. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

  

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest 

1. rozbiórka ślusarki drzwiowej - szt, 

2. rozbiórka nawierzchni – m
2
. 
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8. ODBIÓR ROBÓT  
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora 

Nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z późn. 

zmian.),                                                                                                                        

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),                                                       

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późn. zmian.), 

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z późn. zmian.).                                                       
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ST-1.2.  ROBOTY ZIEMNE 
 
 

l. WSTĘP 
l.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych oraz odwodnienia wykopów. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                

i realizacji robót wymienionych w pkt. l. 

l.3. Zakres robót objętych SST 

       Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 
- wykopy, odwodnienia wykopów. 

1.4. Określenia podstawowe 

         Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 

dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

– Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016, z 

późniejszymi zmianami), 

– Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 

– Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z 

późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy 

lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.2 Materiały do wykopów 

Do wykonania robót ziemnych materiały nie występują. 
2.3. Odwodnienie wykopów 

2.3.1 Odwodnienie za pomocą igłofiltrów 

− Podciśnienie wytwarzane przez agregaty pompowo-próżniowe nie może być mniejsze od 0,8 kg/cm2. 

− W miejscach występowania istniejącego uzbrojenia prace wykonywać należy sprzętem ręcznym. 

− Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

− pompy typu AJ-81 o mocy 9,5 kW 

− pompy spalinowych do odwadniania wykopów lub elektryczne 

− agregat prądotwórczy 30 kW 

− rury obsadowe do instalacji igłofiltrów 

− zestawy igłofiltrów  

− rurociągi zrzutowe 100 mm i  80 mm. 

2.4. Zasypywanie wykopu. 

Do zasypywania wykopów należy użyć gruntu złożonego na odkładzie przy wykopie.  Zasypywany grunt 

zagęszczać warstwami gr. 30cm. 

 
3.  SPRZĘT 
      Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.  

Do wykonania robót ziemnych może być wykorzystany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru: 

− spycharki, 

− koparki, 

− samochody ciężarowe, 

− ciągnik kołowy, 

− sprzęt ręczny. 

 
4.  TRANSPORT 
        Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpływają negatywnie na jakość 
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wykonywanych robót i stwarzają techniczne możliwości do przewozu specjalistycznego sprzętu niezbędnego do 

realizacji prac odwodnieniowych. 

          Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 

zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykopy 

5.1.1 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

           Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-

wysokościowy.  

5.1.2. Roboty przygotowawcze 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w 

celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w 

najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z: 

–  wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 

– ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 

–  wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 

–  niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 

–  pomiarem nachylenia skarp wykopu. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy z powierzchni terenu usunąć warstwę humusu. 

5.1.3. Zasady wykonywania wykopów 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na 

obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i 

stosunków wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 

późniejszymi zmianami). Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej 

projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 

posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową praktyką 
inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie możne powodować 
powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak: 

–  wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją,  
–  „rozpompowanie” warstwy wodonośnej, 

–  zmiana kierunków przepływu wód gruntowych, 

–  zwiększenie współczynnika filtracji gruntów. 

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić odpływ wód                  

z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. Należy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk 

wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. 

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu 

projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy porozumieć się z Inspektorem celem podjęcia 

odpowiednich decyzji. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót.  

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 

– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu 

powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód 

opadowych, 

– naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno być usuwane z 

zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 
– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 

– skarpy nasypu należy chronić przez ułożenie na nich geowłókniny lub czarnej folii budowlanej. 

      Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy składować 
wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od stanu zainwestowania terenu. 

         Zleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. 

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
+ 15 cm – dla wymiarów wykopów w planie, 

+ 2 cm  – dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, 

+ 10%  – dla nachylenia skarp wykopów. 

5.1.5 Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
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(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta 

bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 

projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.     

5.2. Zasypki 

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

 Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru co 

powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.    

5.2.2. Warunki wykonania zasypki                                                 

− Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu i przewidzianych w nim robót. 

− Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków  materiałów 

budowlanych i śmieci. 

− Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

− 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

− 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 

− 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

- Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby 

normalnej Proctora. 

- Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
    Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w punkcie 5.  

Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi                

w pkt. 10. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

6.1. Wykopy  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
− sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją, 
− kontrolę prawidłowości wytyczenie robót w terenie, 

− sprawdzenie przygotowania terenu, 

− kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu, 

− sprawdzenie wymiarów wykopów, 

− sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów. 

6.2. Zasypki 

        Sprawdzeniu podlega: 

- stan wykopu przed zasypaniem; 

- materiały do zasypki; 

- grubość i równomierność warstw zasypki; 

- sposób i jakość zagęszczenia. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 
– wykopy - [m

3
]; 

– zasypki - [m
3
]. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wykopy - płaci się za m

3
 gruntu w stanie rodzimym. 

Cena obejmuje: 

- wyznaczenie zarysu wykopu, 

- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we 

własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 

Wykonanie podkładów - płaci się za m
3
 podkładu po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiału, 

- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

Zasypki – płaci się za m
3
 zasypki po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, 

- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
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l0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06050:1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480       Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

PN-B-02481:1999   Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  i jednostki miary. 

BN-77/8931-12        Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-B 10736:1999    Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

BN-88/8932-02         Podłoża kolejowe. 

PN-EN 10248-1:1999   Grodziec walcowany na gorąco ze stali niestopowych. Tech. warunki                                     

PN-EN 10248-2:1999   Grodziec walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów i wymiarów, 

PN-EN 13252:2002      Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu    

PN-S-02205   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

BN-64/8931-01                 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

BN-64/8931-02             Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

                   przez obciążenie płytą do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi 

zmianami), 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi 

zmianami), 

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.), 

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, z późniejszymi zmianami). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  
TECHNICZNA  ST-2 

 

 

 

 
 

CPV 45200000-9   ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA 
                                KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB                     
                                ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII    
                                LĄDOWEJ I WODNEJ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Wykaz specyfikacji ST-2: 
 
2.1 – Nawierzchnie z kostki betonowej oraz płyt granitowych 
2.2 – Roboty izolacyjne 
2.3 – Roboty dekarskie i blacharskie 
2.4 – Rusztowania 
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ST-2.1 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ ORAZ PŁYT GRANITOWYCH  

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

       Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowej oraz z płyt granitowych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

      Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu             

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

   Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

nawierzchni (opaski przyściennej i chodnika) z kostki brukowej betonowej, na podsypce cem.-piaskowej oraz z płyt 

granitowych.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako 

kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

1.4.2. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 

komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST-O. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-O. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

         Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w specyfikacji ogólnej. 

 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 

      Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest posiadanie aprobaty 

technicznej. 

 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

       Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

    Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 

powinny przekraczać: 
− 2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm, 

− 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

         Do wykonania nawierzchni należy użyć kostkę betonową gr. 6 cm. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości ± 3 mm, 

− na szerokości ± 3 mm, 

− na grubości ± 5 mm. 

 

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 

        Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie 

statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

 

2.2.5. Nasiąkliwość 
        Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie więcej niż 
5%. 
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2.2.6. Odporność na działanie mrozu 

        Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. 

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 

1. próbka nie wykazuje pęknięć, 
2. strata masy nie przekracza 5%, 

3. obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 
20%. 

 

2.2.7. Ścieralność 
     Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie więcej niż                                  
4 mm. 

 

2.3. Plyty granitowe płomieniowane o wtym. 60x60x3cm. 

 

2.4. Obrzeża betonowe chodnikowe o wymiarach 20x6 cm, odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-

80/6775-03/01.  Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 

Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady i uszkodzenia jak dla płyt chodnikowych. Do 

produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. 

   Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 

rodzajów i gatunków. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co 

najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.  

 

2.5. Materiały na podsypkę 
Cement na podsypkę i do zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5”, odpowiadający wymaganiom 

PN-B-19701.  

Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej                      

PN-B-06711.  

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-O.. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania opaski 

      Ze względu na małą powierzchnię, opaskę należy wykonać ręcznie. Zagęszczenie podsypki wykonać zagęszczarką. 
 
4. TRANSPORT 
Nie występuje. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

       Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-O. 

 
5.2. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

      Nawierzchnie ciągów pieszych należy odtworzyć zgodnie ze staniem istniejącym. Ponadto wykonać/odtworzyć 
opaskę przyścienną szer. 0,5 m.  

Kostkę należy ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby 

szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 

nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 

użyciu szczotek ręcznych  i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 

powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

 
5.3 Obrzeża chodnikowe 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawić na wykonanym podłożu w miejscu zgodnym z ustaleniami dokumentacji 

projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

       Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-O. 

 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Sprawdzenie podsypki 

    Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 

stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 
6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

     Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 

zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz: 

− pomierzenie szerokości spoin, 

− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

       Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-O. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

       Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni oraz 1 mb wykonanego obrzeża wokół 

nawierzchni. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

       Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-O. 

     Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

       Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− przygotowanie podłoża, 

− wykonanie podsypki. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-O. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

       Cena wykonania 1 m
2
 nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-04111                    Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 

PN-B-19701                    Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

PN-B-32250                    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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ST-2.2  ROBOTY IZOLACYJNE 

 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 

przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i cieplnych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                        

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

izolacji  przeciwwilgociowej i cieplnej ścian fundamentowych, ścian piwnic oraz  izolacji termicznych w obiekcie 

objętym przetargiem. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST            

i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.  MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 

państwowych i świadectwach ITB. 

 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

- Gruntownik bitumiczny pod masy KMB 

- Masa uszczelniająca bitumiczna KMB 

Grubowarstwowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniająca (masa KMB), to bitumiczna, 

modyfikowana polimerami i elastyczna masa hydroizolacyjna, przeznaczona do wykonywania uszczelnień 
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w postaci grubowarstwowej (min. 3 mm grubości warstwy po wyschnięciu), 

bezspoinowej powłoki. Może występować w postaci jednoskładnikowej lub dwuskładnikowej. Wymagania stawiane 

masom KMB podaje norma PN-EN 15814:2011 Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami do 

izolacji wodochronnej – Definicje i wymagania. 

 

2.3. Materiały do izolacji termicznych 

- Bitumiczny klej do płyt termoizolacyjnych, 

- Styropian ekstrudowany XPS gr. 15 cm, λ ≤0,032 (W/m*K), 

- Wełna mineralna gr. 16 cm – połać dachu (w przestrzeni między krokwiami). 

- Pianka PUR gr. 22 cm - część stropów ost. kondygnacji. 

- Styropian EPS100 gr. 15 cm – posadzka na gruncie. 

 

3.  SPRZĘT 
      Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu lub wg wymagań producenta. 

 

4. WYKONANIE ROBÓT 
4.1. Izolacje przeciwwilgociowe  

Przeznaczone do uszczelniania podłoże musi być mocne, stabilne, nośne, wolne od substancji mogących pogorszyć 
przyczepność (luźne i niezwiązane cząstki, środki antyadhezyjne, zabrudzenia itp.). 

Obecność luźnych i niezwiązanych cząstek można stwierdzić przez potarcie podłoża ręką. Osadzanie się na dłoni pyłu i 

zanieczyszczeń wskazuje na niedostateczne oczyszczenie podłoża. 

Stabilność podłoża, czy obecność ewentualnych słabo związanych warstw wierzchnich można sprawdzić, wykonując 

próbę zarysowania ostrym przedmiotem, np. gwoździem. Odspajanie się fragmentów podłoża świadczy o niestabilności 
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wierzchnich warstw, natomiast zagłębianie się końcówki gwoździa w podłoże świadczy o jego zbyt małej 

wytrzymałości. Konieczne jest wtedy dodatkowe wzmocnienie podłoża lub usunięcie niestabilnych fragmentów do 

uzyskania stabilnego rdzenia. 

Niedopuszczalna jest aplikacja mas polimerowo- -bitumicznych na zamarznięte podłoża. Temperaturę aplikacji 

(dotyczy to temperatury podłoża i powietrza) określa karta techniczna stosowanego wyrobu. 

Szczególnie należy zwracać uwagę na wilgotność podłoża. Masy KMB z reguły tolerują wilgotność podłoża przy 

nakładaniu, jednak należy przestrzegać wytycznych z karty technicznej zastosowanego produktu. 

Przy możliwości wystąpienia ciśnienia odrywającego powłokę bitumiczną od podłoża należy stosować dodatkowo 

warstwę uszczelniającą z mineralnego szlamu. Stosując masy KMB jako uszczelnienie pod płytą fundamentową, należy 

zwrócić uwagę, aby gotowa masa nakładana była na odpowiednio stabilnym i zwymiarowanym podłożu z betonu klasy 

przynajmniej C20/25.                                                                                                                                                       

Podłoże musi być ponadto bez ostrych krawędzi i nierówności, wystających wtrąceń itp. Wystające wypukłości należy 

skuć. Naroża należy wyoblić łukiem o promieniu przynajmniej 3 cm lub sfazować pod kątem 45° w odległości 

przynajmniej 4-5 cm od krawędzi.                                                                                                                                              

W wewnętrznych narożach można wykonać wyoblanie (fasetę). Zaleca się zastosowanie specjalnych, systemowych 

zapraw cementowych (szybkowiążące i/lub polimerocementowe). Nie zaleca się wykonywania faset z samej zaprawy 

cementowej, należy ją zmodyfikować emulsją polimerową. W przypadku obciążenia zalegającą wodą opadową lub 

wodą pod ciśnieniem zalecane jest wykonanie fasety z systemowej zaprawy cechującej się wodonieprzepuszczalnością 
lub dodatkowe wykonanie na związanej fasecie powłoki uszczelniającej z cienkowarstwowej zaprawy uszczelniającej 

(szlamu). Promień fasety powinien wynosić 4-6 cm.                                                                                                            

Jeżeli zezwala na to producent systemu, faseta może być wykonana z masy bitumicznej. W takim przypadku jej 

promień powinien wynosić maks. 2 cm.                                                                                                                            

Chłonne podłoża należy przygotować w sposób zalecany przez producenta masy KMB (może to być np. zagruntowanie 

systemowym preparatem gruntującym).  

5.2. Izolacje termiczne 

Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

Przed przystąpieniem do ocieplania budynku należy opukać całe elewacje, skuć ewentualne słabe  i odparzone tynki 

oraz uzupełnić powłokę tynkarską zaprawą cementowo – wapienną.  
Ściany fundamentowe (do głębokości 1 m pod terenem) oraz ściany zewnętrzne piwnic (za wyjątkiem ścian 

niedostępnych od strony elewacji budynku) należy ocieplić płytami styropianu ekstrudowanego XPS grubości 15cm 

(λ=0,032 W/mK). Uprzednio przygotować podłoże i wykonać pionową izolację przeciwwilgociową z masy bitumicznej 

w 2 warstwach. Docieplenie zabezpieczyć folią kubełkową. W celu wykonania izolacji należy zdjąć kostkę betonową, 
wybrać ziemię, wykonać izolację oraz odtworzyć rozebraną opaskę budynku.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 

lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały 

izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 
dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń 
co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 

zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
     Jednostką obmiarową robót jest m

2
 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 

sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

− dokumentacja techniczna, 

− dziennik budowy, 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej  w Radoszycach 

 

26 

 

− zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
− protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

− protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

− wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2

 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

− dostarczenie materiałów, 

− przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
– wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-69/B-10260                Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998            Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
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ST-2.3 ROBOTY DEKARSKIE I BLACHARSKIE 

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokrycia 

dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem, 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                       

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie: 

- pokrycia z paneli z blachy powlekanej, 

- montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej,  

- montaż parapetów z blachy stalowej powlekanej gr. min 0,7 mm. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST             

i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Panele dachowe 

    Wymiana pokrycia dachowego na panele dachowe na rąbek w kolorze RAL 7016. Panele szerokości 51cm z rąbkiem 

stojącym wysokości 2,5cm, wykonane z blachy gr 0,7mm, pokryte powłoka poliestrową w wykończeniu z matowym. 

 

2.2. Blacha powlekana, ocynkowana płaska gr. 0,7 mm – obróbki blacharskie, parapety  zewnętrzne. 

 

2.4. Rynny i rury spustowe stalowe, ocynkowane powlekane z blachy gr. 0,7 mm 

       Rynny – śr. 15 cm, 

       Rury spustowe – śr. 12 cm. 

Muszą charakteryzować się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Produkowane ze stali najwyższej 

jakości, ocynkowanej powlekanej obustronnie poliuretanem (50 µm).  

Połączenia rynien ze sobą oraz narożnikami przy pomocy złączki rynnowej z uszczelką.         
 

3. SPRZĘT 
        Sprzęt powinien być kompletny i sprawny, zaakceptowany przez Inspektora. Sprzęt niegwarantujący zachowania 

warunków kontraktu zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do pracy. 

    Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

  

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
         Przewożąc blachy należy bezwzględnie zabezpieczyć je przed przesuwaniem i zamoczeniem. Rozładunek 

powinien być przeprowadzony specjalistycznym sprzętem lub przez odpowiednią ilość osób tzn. przy długich 

arkuszach (ok. 6 mb) powinno uczestniczyć 6 osób, po 3 z każdej strony. Nie wolno ciągnąć jednego arkusza po drugim 

ani po ziemi. Najodpowiedniejszy jest rozładunek w opakowaniach producenta przy użyciu urządzeń mechanicznych. 

Blachy składowane w pakietach i kręgach nie mogą być przechowywane na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach 

narażonych na działanie wilgoci i zmiennych temperatur. Szczególną uwagę należy zwrócić na rozładunek w 

warunkach zimowych i magazynowanie w ogrzewanych magazynach. Blachy powinno się przechowywać w suchych i 

przewiewnych pomieszczeniach. 

Paczek nie wolno układać bezpośrednio na ziemi, lecz na klockach o wysokości około 20 cm. 

              Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi warunkami 

atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem,                   

w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej w jednej 

warstwie. 

Rolki pap należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, 

zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. 

Rolki pap mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Obróbki blacharskie 

− obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

− roboty blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej powlekanej można wykonywać o każdej porze roku, 

lecz w temperaturze nie niższej od –15°C, 

− robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

Pasy nadrynnowe swymi krawędziami muszą wchodzić w rynny na 1/3 jej szerokości. Montuje się je po zainstalowaniu 

orynnowania. Po montażu pasów nadrynnowych można przystąpić do montażu pokrycia. 

Wszelkie elementy o przekroju kołowym wystające z dachu (rury wywiewne, wywietrzniki itp.) należy uszczelnić 
kołnierzami uszczelniającymi. 

Parapety zewnętrzne należy zamontować po montażu stolarki okiennej. 

 

5.2 Rynny i rury spustowe  

        Montaż rynny rozpoczynamy od wyliczenia ilości haków rynnowych. Maksymalna odległość między nimi wynosi 

1 m. W przypadku budynków dłuższych niż 10m, spadek rynny musi być dwukierunkowy. 

1. Haki rynnowe są mocowane przy okapie 2 cm poniżej linii przedłużenia arkuszy blachy. Aby ułatwić sobie 

ustawienie pierwszego haka można użyć łaty.  

2. Haki rynnowe mogą być także ustawiane za pomocą żyłki. Aby ją zamocować wystarczy poluzować środkowy wkręt 
mocujący hak. 

Z drugiej strony okapu hak rynnowy musi być zainstalowany niżej. Nachylenie rynny powinno wynosić 3-4 mm/m, 

czyli np. na długości 10 m różnica wysokości będzie wynosiła 3-4 cm. Pozycję haka można wymierzyć taśmą. 
Wcześniej należy oczywiście sprawdzić, czy okap jest poziomy.  

   Rury spustowe powinny znajdować się w odległościach od 12 do 20 metrów od siebie, a przede wszystkim                         

w narożach budynków i pod koszami dachowymi. Gdy długość okapu nie przekracza 10 m wystarczające jest 

zastosowanie jednej rury spustowej, gdy jest on dłuższy, lecz krótszy od 24 m stosuje się dwie rury spustowe na 

końcach rynny, albo jedną rurę spustową umieszczoną po środku okapu 

Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 2 m. 

 

5.3 Uwagi dodatkowe 

1.  Do cięcia blach stalowych ocynkowanych i stalowych ocynkowanych pokrytych powłokami organicznymi należy 

stosować nożyce ręczne lub mechaniczne wibracyjne lub skakankowe. Zabrania się używania narzędzi powodujących 

przy cięciu uszkodzenie powierzchni ocynkowanej i powlekanej na skutek wydzielania się ciepła, t.j. szlifierki kątowe. 

2. Drobne uszkodzenia powłoki podczas montażu można zamalować farbą zaprawkową. Powierzchnia musi być 
oczyszczona z brudu i tłuszczu. 

3. Stalowe wióry pozostające po wierceniu łączników muszą być usunięte za pomocą miękkiej zmiotki, gdyż 
rdzewiejąc powodują uszkodzenia powierzchni blach. Brud, który powstaje w czasie pracy powinien być usunięty za 

pomocą zwyczajnych środków myjących. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Materiały izolacyjne 

− Wymagana jakość materiałów pokrywczych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo 

rzędnym dokumentem. 

− Materiały  dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą 
być dopuszczone do stosowania. 

− Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 

technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

− W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

− Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

przedmiotowych norm. 

− Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

− Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest: 

- m
2
 pokrytej powierzchni, 

- m
2
 wykonanych obróbek blacharskich z blachy, 

- 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych, 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 

w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem 

do krycia połaci dachowych, 

 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego 

należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- podłoża, 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

           Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania końcowe 

pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów 

pokrycia, 

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

           Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich                          

i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. 

 

8.2.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
− sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

− sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

− sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

− sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

− Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

− W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na szczelność 
pokrycia, roboty blacharskie mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem 

wartości robót. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2

 wykonanego pokryciaa. 

Płaci się za ustaloną ilość m2
 obróbki z blachy powlekanej wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 

- zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-61/B-10245                 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 

                                           i badania techniczne przy odbiorze.                                           

PN-71/B-10241   Roboty pokrywcze.  Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 517:1999               Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczające  
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ST-2.4  RUSZTOWANIA 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania, odbioru robót związanych                  

z montażem i demontażem rusztowań. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                       

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

montażu i demontażu rusztowań. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy przy 

wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiórce budynków i innych budowli, zapewniająca łatwy dostęp do tych 

obiektów. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa                

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) rusztowania powinny być 
wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta dla 

rusztowań systemowych albo projektem indywidualnym - dla rusztowań innych niż systemowe. Montażyści rusztowań 
metalowych powinni mieć wymagane uprawnienia. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z obowiązującymi przepisami,             

z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania ogólne dotyczące robót podano w OST. 

Rusztowania typowe powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami norm, a nietypowe powinny być zaopatrzone 

w atest wytwórni, a ich montaż dokonany zgodnie z instrukcja producenta. 

 

2. MATERIAŁY 
Materiały, wymiary i wykonanie elementów rusztowań powinny być zgodne z wymaganiami państwowych norm. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalnych narzędzi. Sprzęt wykorzystywany przez 

Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Rusztowania powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany przez producenta wyrobu. 

Transport elementów rusztowania może odbywać się dowolnymi środkami, pod warunkiem unieruchomienia tych 

elementów w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 

Środki transportu powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 

drogowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

a) Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w zakresie danego 

rodzaju rusztowania. 

b) Wykonywanie, ustawienie i rozbieranie rusztowań jest zabronione: 

- o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobra widoczność, 
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 

- podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10m/s. 

c) Używanie skrzyń, beczek, bloczków itp. przedmiotów jako rusztowań lub podpór do pomostów roboczych jest 

zabronione. 
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d) Rusztowania powinny być zmontowane w taki sposób, aby posiadały odpowiednią konstrukcję, a w szczególności 

pomost o powierzchni roboczej wystarczającej do pomieszczenia zatrudnionych na nim ludzi, oraz składowania 

potrzebnych narzędzi i niezbędnych materiałów, oraz wykonywania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez 

zatrudnionych robotników dla danego rodzaju robót. Konstrukcję należy dostosować do przemieszczania działających 

obciążeń. Rusztowanie powinno zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy. 

e) Użytkowanie rusztowań powinno być dopuszczone dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny oraz 

potwierdzeniu jego przydatności do wykonywania określonych robót zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez 

kierownika budowy. 

f) Rusztowania należy obowiązkowo sprawdzać okresowo, ale nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc, a ponadto po silnym 

wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni. 

g) Każdy monter rusztowań powinien posiadać:  
* buty ochronne (ze wzmocnieniami),  

* rękawice ochronne,  

* ubranie robocze,  

* pas monterski - ułatwia korzystanie z narzędzi (młotek, klucz) i zapobiega ich wypadnięciu,  

* kask ochronny.  

Montaż rusztowania w fazie, w której brak jeszcze zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości (balustrad) powinien się 
odbywać z wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej.  

 

5.2. Montaż rusztowań 
Montaż rusztowania należy wykonywać według zasad zawartych w instrukcji montażu rusztowania 

 

Montaż rusztowania należy rozpocząć od określenia:  

* daty przeglądu,  

* parametrów geometrycznych rusztowania (długość, szerokość, wysokość),  
* w przypadku prowadzenia przeglądu podczas montażu - składu ekipy montażowej.  

 

Po wstępnych oględzinach budowy przechodzimy do sprawdzenia:  

* systemu rusztowania,  

* wyposażenia dodatkowego,  

* niezbędnego obciążenia użytkowego.  

Kontrolę wstępną przeprowadza się w celu ustalenia, czy konieczne jest wykonanie projektu technicznego. Projekt 

techniczny wymagany jest w przypadku, gdy:  

* rusztowanie montowane jest z elementów, które nie posiadają certyfikatu (instrukcji montażu),  

* instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania nie przewiduje wykonania rusztowania o określonych parametrach.  

Dalszą kontrolę rusztowania prowadzi się wg dokumentacji technicznej (dla rusztowań nie objętych certyfikatem) lub 

wg instrukcji montażu i eksploatacji rusztowania - jeśli konfiguracja rusztowania jej odpowiada.  

Po ustaleniu danych ogólnych rusztowania, należy skontrolować plac budowy, monterów rusztowań i sprzęt używany 

do montażu (jeśli kontrola odbywa się podczas montażu rusztowania).  

Po wejściu na teren budowy sprawdzamy wygrodzenie strefy niebezpiecznej (wymiary i sposób wygrodzenia tej strefy 

ma być zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6.lutego 2003 r.). Konieczne jest również zwrócenie uwagi 

na zachowanie porządku na budowie (nieskładowanie materiału i sprzętu montażowego w ciągach komunikacyjnych 

lub innych miejscach do tego nie przeznaczonych).  

Kontrola rusztowania  

Najpierw należy sprawdzić stan rusztowań. Niedopuszczalne jest stosowanie elementów uszkodzonych mechanicznie,                

z ubytkami korozyjnymi, z widocznymi pęknięciami.  

Rusztowanie musi być zmontowane w sposób zapewniający stateczność ogólną konstrukcji. Muszą być spełnione 

cztery podstawowe warunki, tj.:  

1. prawidłowe podłoże i posadowienie konstrukcji rusztowania,  

2. prawidłowe stężenia pionowe i poziome konstrukcji (modułowa siatka konstrukcyjna systemu rusztowaniowego 

zapewniająca prawidłowe węzły i rozłożenie naprężeń, czyli właściwa ilość elementów stężeniowych oraz sposób i 

kierunek ich zamontowania),  

3. prawidłowe zakotwienia rusztowań (uwzględniające również nośność podłoża, ścian oraz sposób wykonania),  

4. prawidłowy rodzaj założonych obciążeń użytkowych (wymagających właściwego opodestowania, dodatkowego 

kotwienia ze względu na zawieszenie siatek i plandek zabezpieczających oraz użytkowanie wciągarek mechanicznych, 

zsypów itp.).  

Sprawdzenie konstrukcji rusztowania rozpoczynamy od posadowienia. Teren pod budowę konstrukcji powinien być 
zniwelowany i zagęszczony. Stopki powinny się opierać całą powierzchnią na podkładach drewnianych. Należy także 

sprawdzić, czy długość wykręcenia trzpienia jest odpowiednia i nie przekracza wartości maksymalnych.  

Podłoże powinno odpowiadać normie PN-81/B-03020. Szczególnego sprawdzenia wymaga podłoże z płyt 

chodnikowych oraz betonu, pod którym mogą wystąpić miejsca puste lub wypełnione cienką warstwą betonu. 

Obciążenie od konstrukcji rusztowania nie może przekraczać wielkości obciążeń dopuszczalnych dla danej konstrukcji. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej  w Radoszycach 

 

32 

 

Zwiększenie nośności tych podłoży można uzyskać przez właściwe rozłożenie obciążeń i odpowiednie podparcie.  

Następnie należy sprawdzić zgodność siatki konstrukcyjnej z instrukcją montażu dla danego systemu rusztowań lub                   

z dokumentacją techniczną. Kontroluje się odchylenie od pionu oraz poziomu elementów konstrukcyjnych, które nie 

powinno przekraczać wartości dopuszczalnych, oraz rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych (stojaki, rygle, 

stężenia, podesty).  

 

Rusztowania rurowe stojakowe 

Rusztowanie składa się z dwóch rzędów stojaków, połączonych połączonych w kierunku równoległym do przęsła 

poziomymi podłużnicami, a w kierunku prostopadłym do rzędu poziomymi poprzecznicami, które równocześnie 

stanowią podparcie dla pomostów. Stojaki rozstawiać w kierunku podłużnym co 1,8-2,00 m. Odległość rzędu 

zewnętrznego wynosi 1,35 m, odległość osi rzędu wewnętrznego od lica ściany – 0,2 m. Wysokość kondygnacji 

rusztowań wynosi 2,00 m. Podłoże na którym ustawiane ma być rusztowanie musi mieć wytrzymałość nie mniejszą niż 
10 Mpa. Podstawki pod stojaki powinny być układane na podkładach drewnianych, umieszczonych prostopadle do 

ściany budowli, w sposób zapewniający docisk do podłoża całą dolną płaszczyznę podkładu, przy czym czoło podkładu 

powinno być odsunięte o 5 cm od cokołu budynku. Przy układaniu podkładów na terenie o spadku większym niż 6°, 

należy wykonać poziome tarasy, których szerokość powinna wynosić co najmniej 0,8 m. 

Rusztowanie rurowe przyścienne należy zakotwić. Liczbę zakotwień oraz wartość sił przenoszonych przez cięgna 

kotwiące należy ustalać dla każdej konstrukcji rusztowania, z zachowaniem warunku by poszczególne siły nie 

przekraczały 2,5 kN, a odległość między zakotwieniami nie może przekraczać 5,0 m w poziomie i 6,0 m w pionie.  

Wszelkie fragmenty rusztowań wystające poza narożniki obiektu budowlanego, które narażone są na działanie wiatru, 

należy kotwic dodatkowo. 

Rusztowania przyścienne o wysokości ponad 20 m należy oraz rusztowań wolno stojących należy stężać na całej 

długości rusztowania. Rozstaw stężeń w pionie nie może przekraczać 10m. Pierwsze stężenie poziome należy zakładać  
pod pierwszą kondygnacją nad podłożem. Stężenia pionowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, przy czym 

liczba stężeń nie może być mniejsza niż 2 na każdej kondygnacji rusztowania. Odległość pomiędzy polami stężeń nie 

może przekraczać 10 m. Stężenia pionowe podłużne należy mocować złączami krzyżowymi do poprzednio 

zamocowanych do stojaków, a stężenia pionowe poprzeczne do podłużnic również przymocowanych do stojaków. 

Odległość pomiędzy pionami komunikacyjnymi nie może przekraczać 40 m, odległość najbardziej oddalonego 

stanowiska roboczego nie może być większa niż 20 m. 

Pomosty robocze znajdujące się na poziomie większym niż 2,0 m powinny być zaopatrzone w poręcze wykonane z rur     

i umieszczone na wysokości: poręcze główne 1,10 m, poręcze pośrednie 0,6 m (licząc od powierzchni pomostu do 

górnej powierzchni poręczy).  

Rusztowanie należy wyposażyć w urządzenia odgromowe. W przypadku gdy rusztowanie jest ustawione przy ścianie 

budowli mającej instalację piorunochronową, należy rusztowanie połączyć ze zwodem pionowym tej instalacji.               

W innych przypadkach zwodami pionowymi są odcinki rur o długości co najmniej 4,0 m, które należy łączyć                    
z wierzchołkami stojaków zewnętrznego rzędu za pomocą złączy wzdłużnych. 

5.3. Demontaż rusztowań 
Demontaż rusztowań danego typu należy wykonywać zgodnie z instrukcją szczegółową zaakceptowana przez 

kierownika budowy, po zakończeniu robót, usunięciu pozostałych materiałów i  narzędzi z pomostów roboczych. 

Dopuszcza się częściowy demontaż rusztowania od góry w miarę postępu prac oczyszczających na pomoście najwyżej 

położonym. 

Przy demontażu rusztowania zabrania się zrzucania jego elementów z wysokości. Elementy powinny być opuszczane               

w bezpieczny sposób. 

Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich elementów rusztowania 

i sporządzić protokół pokontrolny.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu odbioru przez nadzór techniczny (dokonaniu próby jego 

pracy zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową opracowaną przez producenta), potwierdzonego zapisem                   

w dzienniku budowy. 

Badanie rusztowań powinno obejmować badanie części składowych rusztowania jak również wszystkich 

zamontowanych rusztowań. 
Badanie zamontowanych rusztowań powinno być przeprowadzone na podstawie kompletu dokumentacji, niezbędnych 

przyrządów pomiarowych oraz wyników badań gruntu. 

 

Przed przystąpieniem do badań elementy rusztowań powinny być podzielone na partie zawierające elementy tego 

samego rodzaju i  o tych samych parametrach technicznych. 

Badania zamontowanych rusztowań z rur stalowych należy przeprowadzać w całości lub jego części niezbędnej do 

wykonania robót. Badania należy przeprowadzić po zakończeniu robót montażowych.  

 

Stwierdzenie zgodności elementów rusztowań z wymaganiami powinno obejmować następujące badania: 

− sprawdzenie jakości materiałów użytych do wykonania elementów rusztowań, 
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− oględziny zewnętrzne elementów oraz sprawdzenie ich wymiarów, 

− sprawdzenie złączy, 

− inne podane w normie państwowej. 

 

Podczas eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom: 

- codziennie – przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 

- co 10 dni – przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjno-technicznego wyznaczonego przez 

kierownika budowy, 

- doraźnie (np. przy silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach atmosferycznych itp. Przed dopuszczeniem do 

ponownego wykonania robót na rusztowaniu) – przez komisję z udziałem inspektora nadzoru, majstra budowlanego                     

i brygadzisty użytkującego rusztowanie. 

Zakres czynności obejmujących poszczególne przeglądy powinien być ujęty w instrukcję, a wynik przeglądu 

wpisywany do dziennika budowy. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest 1 m

2
, co jest zgodne z jednostką obmiarową wg przedmiaru robót. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór rusztowań należy przeprowadzić po zakończeniu robót montażowych i powinien obejmować sprawdzenie 

wymagań ogólnych, stanu podłoża posadowienia rusztowania, wykonania złączy i stężeń, pomostów roboczych              

i zabezpieczających, urządzeń komunikacyjnych i transportowych, urządzeń piorunochronnych, linii energetycznych 

oraz zabezpieczeń. 
Rusztowanie należy uważać za prawidłowo zamontowane, jeżeli wszystkie badania dały dodatni wynik. W przypadku 

stwierdzenia niezgodności usterki należy usunąć i dokonać ponownego badania rusztowania.  

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta decyzja o dopuszczeniu lub 

niedopuszczeniu rusztowania do użytku. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena wykonania jednej jednostki montażu i demontażu rusztowania. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN- EN 74:2002 (U)                   Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i nośnych  

                                                    wykonanych z rur stalowych. Wymagania i  procedury badań        
PN- EN 12810 - 1:2004 (U)        Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 1: Specyfikacje                                  

                                                     techniczne wyrobów 

PN- EN 12810 – 2:2004 (U)      Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 2: Szczególne metody  

                                                    projektowania konstrukcji 

PN- EN 12811 - 1:2004 (U)       Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 1: Rusztowania. Warunki   

                                                    wykonania i ogólne zasady projektowania 

PN- M - 47900 – 1:1996             Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry 

PN- M - 47900 – 2:1996                   Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 

PN- M - 47900 – 3:1996                   Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 

PN-M-47900-4                                  Rusztowania stojące metalowe robocze – Złącza 

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650)  

 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z  dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA  ST-3 
 

 

 

 
 

CPV 45300000-0   ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 
 

 

 

 

 
 

 

 

Wykaz specyfikacji ST-3: 
 
3.1 - Izolacja cieplna ścian zewnętrznych  
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 ST-3.1  IZOLACJA CIEPLNA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji  

cieplnej metodą BSO z wykorzystaniem styropianu. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                        

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

izolacji cieplnej w obiekcie objętym przetargiem. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST            

i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.  MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 

państwowych i świadectwach ITB, tylko w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowanie musi posiadać 
odpowiednie oznaczenie. Płyty styropianowe należy przechowywać w paczkach w sposób zabezpieczający przed 

ewentualnymi uszkodzeniami i oddziaływaniem warunków atmosferycznych. 

Muszą posiadać deklaracje zgodności z Polską Normą oraz Atest Higieniczny. 

         Dostarczanie i składowanie styropianu, jak również pozostałych materiałów stosowanych do termoizolacji, 

powinno odbywać się zgodnie z treścią zapisów w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. 

Każde opakowanie musi posiadać odpowiednie oznakowanie „CE” lub „B” oraz określony w rozporządzeniach opis. 

     

2.2. Styropian  

Styropian nie może rozprzestrzeniać ognia, tzn. musi być samogasnący (FS) oraz posiadać deklarowaną przez 

producenta stabilność wymiarów (po odpowiednio długim okresie sezonowania). Dopuszczalne jest stosowanie płyt nie 

większych niż 120 x 60 cm. 

 

2.2.1. Styropian odmiany min. EPS 70-040 łączony na pióro i wpust gr. 14 cm o współczynniku przewodzenia ciepła 

λ=0,032 W/m*K. 

Ościeża okienne i drzwiowe ocieplić styropianem gr. 2cm.            

 

2.3. Zaprawa klejąca do przyklejania płyt styropianowych – zaprawa  elastyczna, zawierająca dodatek wysokiej jakości 

polimerów.  

        

2.4. Łączniki mechaniczne do mocowania płyt termoizolacyjnych. 

     Wymagania techniczne dotyczące łączników mechanicznych do mocowania izolacji termicznej ze styropianu: 

 

Lp. 
 

Cecha 
 

Wartość 
 

1 Materiał łącznika Zachowujący właściwości mechaniczne w 

niskich temperaturach 

2 Trzpień łącznika Z tworz. sztuczn. wzmocniony, bądź stal. 

Ocynkowany z główką z tworzywa 

eliminującą powstawanie mostków cieplnych 

3 Sposób montażu Wbicie lub wkręcenie trzpienia 

4 Talerzyk Średnica min. 60mm. Powierzchnia 
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Lp. 
 

Cecha 
 

Wartość 
 

chropowata z otworami, zapewniająca 

przyczepność zaprawy klejącej. 

5 Mostki cieplne Budowa łącznika minimalizująca 

powstawanie mostków cieplnych 

6 Głębokość zakotwienia Zależna od podłoża i zgodna z dopuszczeniem 

dla danego typu łącznika 

7 Liczba łączników Musi wynikać z obliczeń statycznych, nie 

może być mniejsza niż 4 szt./1m
2 

8 Rozmieszczenie łączników Zgodnie z projektem, według wytycznych 

dostawcy systemu 

 
Zastosowanie dodatkowego wzmocnienia łącznikami mechanicznymi powinien określić projektant. Projekt powinien 

zawierać liczbę łączników, ich rozmieszczenie z uwzględnieniem wysokości budynku, stref krawędziowych, ich rodzaj, 

długość, a także numer dokumentu dopuszczającego do zastosowania. Zaleca się stosowanie minimum 5 łączników na 

1 m². Długość łączników powinna wynikać z rodzaju podłoża, grubości materiału izolacyjnego, przy czym głębokość 
zakotwienia powinna wynosić co najmniej 6 cm.  

       

2.5. Siatka zbrojąca z włókna szklanego 

Wymagania jakimi powinny odpowiadać siatki z włókna szklanego przedstawia poniższa tabela 

 

Cecha Wymagana wartość 

Rodzaj splotu 
uniemożliwiający 

przesuwanie się oczek siatki 

Impregnacja powierzchni 
polimerowa, zapewniająca odporność na działanie środowiska 

alkalicznego 

Wymiary dostawcze szerokość - nie mniej niż 100 cm 

 długość - nie mniej niż 50 m 

Wymiary oczek nie mniej niż 3 mm 

Masa powierzchniowa nie mniej niż 145 g/m² 

Straty prażenia w temperaturze 625°C 10 - 25% masy 

Siła zrywająca (wzdłuż osnowy i wątku) dla próbek: 

a) przechowywanych w warunkach laboratoryjnych 

b) przetrzymywanych w wodzie destylowanej 

c) przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH 

d) przetrzymywanych w wodnym roztworze 

cementowym 

nie mniej niż 1500 N 

nie mniej niż 1200 N 

nie mniej niż 600 N 

nie mniej niż 600 N 

Wydłużenie względne (wzdłuż osnowy i wątku) dla 

próbek: 

a) przechowywanych w warunkach laboratoryjnych 

b) przetrzymywanych w wodzie destylowanej 

c) przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH 

d) przetrzymywanych w wodnym roztworze   

cementowym 

                           

                           nie więcej niż 3,5% (przy sile 1500 N) 

nie więcej niż 3,5% (przy sile 1200 N) 

nie więcej niż 3,5% (przy sile 600 N) 

nie więcej niż 3,5% (przy sile 600 N) 

 

2.6. Środek gruntujący – wchodzący w skład całego systemu ocieplenia. 

2.7. Wyprawa elewacyjna – tynk cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy. 

2.8. Materiały uzupełniające - uzupełnieniem systemu są listwy cokołowe, profile narożnikowe. 

        

3.  SPRZĘT 
1. Wiadra plastikowe, wiertarka, mieszadło do zapraw do przygotowania zaprawy klejącej. 

2. Poziomice, łaty aluminiowe, listwy i łaty drewniane do sprawdzania poziomów układanych płyt styropianowych. 

3. Pace stalowe, pace styropianowe, paca z tworzywa sztucznego, kielnia, piła drobnoząbkowa do przyklejenia płyt   
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styropianowych, wykonania warstwy zbrojnej. 

4. Materiały pomocnicze: miarka, kątownik metalowy, pędzel ławkowiec. 

 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-O. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

- należy stosować wyłącznie system jednego producenta, 

- wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie z przeznaczeniem            

i instrukcjami technicznymi produktów, 

- w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż +5°C, 

w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niższa niż +8°C, 

- podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi, zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć, 
- rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia odpowiedniej 

przestrzeni roboczej. 

 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże na którym będzie wykonywana izolacja powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów 

zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe 

itp.). Podłoże nie może być wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym 

składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczność całego 

zestawu. 

Należy dokonać oceny podłoża pod zastosowanie bezspoinowego systemu ocieplenia ścian zewnętrznych, 

następującymi metodami: 

- próba odporności na ścieranie – otwarta dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień zakurzenia, 

piaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu, 

- próba odporności na skrobanie lub zadrapanie – stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym i ostrym 

rylcem ocenić zwartość i nośność podłoża oraz stopień przyczepności , 

- próba zwilżania – szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień chłonności podłoża,  

- test równości podłoża – łatą, pionem i poziomicą określić odchyłki ściany od płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie 

od pionu, a następnie porównać otrzymane wyniki z wymaganiami norm dotyczących konstrukcji murowych czy 

żelbetowych. 

Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach na podłożu.  

Jeżeli podłoże nie spełnia odpowiednich wymagań należy je przygotować w następujący sposób: 

 

 

Stan podłoża Przygotowanie podłoża 

kurz i pył oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego powietrza, ewentualnie zmyć 
wodą pod ciśnieniem i pozostawić do wyschnięcia 

luźne resztki lub wylewki 

zaprawy ze spoin 

skuć i oczyścić 

nierówności, defekty i 

ubytki 

skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską lub wyrównawczą z ewentualnie 

wymaganymi dla zapraw materiałami podkładowymi 

wilgoć pozostawić do wyschnięcia 

wykwity oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio przygotowanym 

roztworem 

luźne i nienośne elementy 

elewacji 

wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem murarskim z zachowaniem 

wymaganych okresów karencji 

Brud, sadza, tłuszcz zmyć wodą pod ciśnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentów, spłukać czysta 

wodą i pozostawić do wyschnięcia 

 
Przy nierównościach podłoża do 10 mm – należy zastosować szpachlówkę do tynków lub zaprawę cementową              
z dodatkiem emulsji kontaktowej. Przy nierównościach podłoża od 10 do 20 mm - można zastosować zaprawę 
cementową z dodatkiem emulsji kontaktowej. Jeśli nierówność przekroczy 20 mm, należy przeprowadzić naprawę 
naklejając materiał teromoizolacyjny o odpowiedniej grubości (z uwzględnieniem dodatkowego mocowania warstwy 

zasadniczej za pomocą łączników mechanicznych). 
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5.3. Przyklejenie płyt termoizolacyjnych 

Przed przystąpieniem do klejenia izolacji należy zamontować listwę cokołową (startową). Trzeba wyznaczyć wysokość 
cokołu i zaznaczyć ją na całej długości przy pomocy barwionego sznurka. Montażowy łącznik mechaniczny należy 

umieścić w otworze wzdłużnym z jednej strony profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w ścianie. Należy 

montować po trzy łączniki na metr bieżący listwy, zwracając uwagę na zamocowanie jej w skrajnych otworach po obu 

stronach profilu. Nierówności ścian wyrównuje się przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. 

Płyty styropianowe należy mocować do podłoża poziomo – z zachowaniem „mijankowego” układu spoin pionowych 

przy użyciu zaprawy do klejenia styropianu. Na całej powierzchni ocieplanej ściany, płyty powinny do siebie przylegać. 
Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. Zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty 

pasem szerokości 3 do 4 cm i kilkoma plackami średnicy około 8 cm umieszczonymi na środkowej powierzchni płyty. 

Łączna powierzchnia nałożonej masy klejącej powinna obejmować co najmniej 40% powierzchni płyty. W przypadku 

równych gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej o rozmiarach 10 do 12 mm. Ilość 
masy klejącej i grubość jej warstwy zależą od stanu podłoża, musi być jednak zapewniony dobry styk ze ścianą,                  
co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. Po nałożeniu masy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie 

przyłożyć do ściany i dokładnie przycisnąć. Po dociśnięciu, płyty nie wolno poruszać. Styropian przykleja się pasami 

od dołu do góry. Powierzchnia przyklejanych płyt powinna być równa, a szpary między nimi większe niż 2 mm, 

wypełnione paskami styropianu. Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do 

uzyskania jednolitej płaszczyzny. 

Do mocowania mechanicznego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 h od przyklejenia płyt. Łączniki po 

uprzednim nawierceniu otworu w ścianie należy osadzić w ścianie, trzpień mocujący wkręcić, za pomocą wiertarki          

z wkrętakiem lub  wbić. Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika musi być 
zlicowana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych (w wyjątkowych przypadkach może wystawać max. 1 mm ponad 

płaszczyznę płyt).  
 

5.4 Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 
Przed wykonaniem warstwy zbrojnej należy wykonać obróbki blacharskie oraz wzmocnić wszystkie krawędzie 

elewacji oraz ościeży kątownikami z blachy aluminiowej, wklejonymi zaprawą (montaż obróbek blacharskich wg 

odrębnej specyfikacji). Kątowniki należy okleić siatką z włókna szklanego z zakładami minimum 20 cm lub zastosować 
kątownik fabrycznie oklejony siatką.  
Należy również wykonać szczeliny dylatacyjne ścienne i narożne, poprzez wklejenie profili dylatacyjnych zaprawą. 
Warstwę zbrojoną należy wykonać na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu papierem ściernym płytach 

styropianowych nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt, ale nie później niż po 3 miesiącach, jeżeli 

przyklejenie nastąpiło w okresie wiosenno-letnim. W takim przypadku konieczne jest dokonanie bardzo starannego 

przeglądu stanu styropianu. Warstwę zbrojoną należy wykonać w jednej operacji przy pomocy zaprawy, rozpoczynając 

od góry ściany. Po nałożeniu masy klejącej gr. ok. 2 mm trzeba natychmiast nakładać siatkę zbrojącą, a następnie 

nanieść drugą warstwę zaprawy, gr. ok. 1 mm. Siatka musi być całkowicie niewidoczna i nie może w żadnym 

przypadku leżeć bezpośrednio na płytach izolacyjnych. Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejone na zakład 

szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki nie mogą się pokrywać ze spoinami między płytami styropianowymi. 

O ile nie stosowane są kątowniki narożne, to na narożnikach zewnętrznych siatka powinna zachodzić z obu stron na 

odległość co najmniej 10 cm. Na narożnikach otworów w elewacji należy umieścić ukośnie dodatkowe kawałki siatki              

o wymiarach 20 x 30 cm W części parterowej, a także na ocieplanych cokołach trzeba zastosować dwie warstwy siatki 

zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną.  
 

5.5. Wykonanie wyprawy elewacyjnej za pomocą tynku silikatowo-silikonowego 

Wyprawę tynkarską należy wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od nałożenia warstwy zbrojonej i nie później niż po 

3 miesiącach. Warstwę zbrojoną siatką trzeba zagruntować farbą gruntującą, za pomocą pędzla. Na wyschniętą warstwę 
gruntującą należy równomiernie, na grubość ziarna nakładać tynk silikatowo-silikonowy za pomocą trzymanej pod 

kątem stalowej pacy. Gdy materiał przestaje się już kleić do narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową należy nadać 
mu jednorodną fakturę. W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn styku między wyschniętym a świeżo nakładanym 

tynkiem, należy zapewnić wystarczającą liczbę robotników, co pozwoli na płynne wykonanie wyprawy. Proces 

schnięcia wyprawy, niezależnie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wiązaniu i hydratacji 

spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy dużej wilgotności względnej powietrza, schnięcie 

jest dłuższe.  

Należy zatem pamiętać o zachowaniu reżimu temperaturowo-wilgotnościowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, 

a także o osłonięciu rusztowań po nałożeniu tynków w celu ich osłony przed wpływem złych warunków 

atmosferycznych.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Materiały izolacyjne. 

− Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie                   

o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
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Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą 
być dopuszczone do stosowania. 

− Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń 
co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 

zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

-  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

6.3. Kontrola podłoża powierzchni ścian zewnętrznych 

       Sprawdzeniu i ocenie podlegają: 
- wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o  jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilności, 
równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. W przypadkach wątpliwych konieczne jest wykonanie testu nośności 
podłoża przeprowadzanego wg zaleceń dostawcy BSO; 
- odchyłki geometryczne podłoża. 

Kontrola przygotowanego podłoża ma polegać na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, wyrównane, 

wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków – w zakresie koniecznym. 

 
6.4. Warstwa izolacyjna 
Kontrola wykonanej warstwy termoizolacyjnej musi obejmować: 
- sprawdzenie równości i ciągłości powierzchni, układu i szerokości spoin, 
- sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych. W przypadku podłoży o wątpliwej nośności,               
w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych należy wykonać próbę wyrywania łączników. 
 
6.5. Warstwa zbrojona 
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polegać ma na: 
- sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej,  
- sprawdzeniu wielkości zakładów siatki zbrojącej, 
- sprawdzeniu grubości warstwy zbrojonej, 
- sprawdzeniu równości (tak jak przy warstwie tynkarskiej), 
- przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac, 
- należy sprawdzić prawidłowość obrobienia miejsc newralgicznych elewacji – naroży zewnętrznych, ościeży i naroży 
otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp. 
 
6.6. Wyprawa tynkarska 
Kontrola wyprawy elewacyjnej ma obejmować: 
- sprawdzenie ciągłości wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczność, 
- sprawdzenie ciągłości, równości i nadania właściwej, zgodnej z projektem struktury, 
- sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i barwy, w przypadku ewentualnego malowania powierzchni tynku, braku 
miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych napraw i zaprawek. 
 
6.7. Dopuszczalne odchyłki co do równości wyprawy tynkarskiej oraz krawędzi: 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i  w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej (łata dług. 2,0 m), 
- odchylenie krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niz 2 mm na 1 m i nie więcej niz 30 mm na 
całej wysokości budynku, 
- dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości kondygnacji – 10 mm, 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości budynku, 
- odchylenie promieni krzywizn powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinno być większe 
niż 7 mm. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową dla wykonania izolacji cieplnej, warstwy zbrojonej oraz wyprawy elewacyjnej jest m

2 

powierzchni izolowanej. 

Ilość łączników do mocowania płyt styropianowych obmierza się w sztukach.  

Jednostką obmiarową dla zamocowania kątowników narożnych oraz listew cokołowych jest m bieżący 

zabezpieczanych narożników. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru                                       

i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Dokonać odbioru wg zasad podanych w ST-O.  

 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej  w Radoszycach 

 

40 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

- roboty przygotowawcze, 

- wykonanie warstwy termoizolacyjnej i zbrojeniowej, zabezpieczenie naroży profilami aluminiowymi, wyprawy 

elewacyjnej, 

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 13163:2004        Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS)    

                                        produkowane fabrycznie - Specyfikacja 

PN-EN 13172:2002         Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Ocena zgodności 

PN-B-02025: 2001          Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych                 

                                         i zamieszkania zbiorowego. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.). 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  (tekst jednolity: Dz.U. Z 2003 r., Nr 207, poz. 2016) oraz zmiana 

ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 93, poz. 888). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  
TECHNICZNA  ST-4 

 

 

 

 
 

CPV 45400000-1   ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE    
                               OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 
                                                   

 

 

 

 
 

 

 

Wykaz specyfikacji ST-4: 
 
4.1. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych 
4.2. Stolarka okienna z PCV i ślusarka drzwiowa 
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ST-4.1  ZABEZPIECZENIE  ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 

 

1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powłok 

malarskich.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powłok malarskich. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 

budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 

Inspektora. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-O. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

–  ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016, z 

późniejszymi zmianami), 

–  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

–  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 

późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. 

ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Do wykonywania powłok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie 

systemowych zestawów malarskich zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających aprobatę techniczna do 

tego typu zastosowań. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji 

stalowych w postaci powłok malarskich są: 

2.2.1. Materiały do przygotowania powierzchni 

Materiały do przygotowania powierzchni powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 

stosowanych zestawów malarskich oraz być zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-

2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001. 

2.2.2. Farby 

Materiały malarskie powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawów 

malarskich oraz być zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-

81400. 

Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiadać wymaganiom 

dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST. 

Farby powinny być pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart technologicznych 

przyjętych zestawów malarskich. 

3.  SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych mogą być wykonane 

ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 

Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych zestawów 

malarskich. 
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Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 

zakresie BHP. 

4.  TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Materiały malarskie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby zabezpieczyć 
opakowania przed uszkodzeniem, a materiał przed wylaniem. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-89/S-10050 oraz warunkami technicznymi . 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych 

konstrukcji stalowych w postaci powłok malarskich. 

Roboty powinny być prowadzone zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-7:2001. 

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od +5°C do +25°C i być o 3 

stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. 

Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 80%. 

5.2. Zakres wykonywania robót 

5.2.1. Przygotowanie rusztowań roboczych podwieszonych lub stojących 

Rusztowania robocze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST dotyczącej rusztowań. 
5.2.2. Przygotowanie powierzchni 

Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-89/S-10050, 

PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-

ISO 5501-1:1996, PN-S0 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052. 

Powierzchnie powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego podanymi w 

kartach technicznych stosowanych materiałów. 

Bezpośrednio przed pokryciem powierzchni materiałami do gruntowania należy powierzchnię przedmuchać 
sprężonym powietrzem. 

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 

Producenta i aprobatach technicznych odnośnie: 

–  stanu podłoża, 

–  temperatury, 

–  wilgotności. 

5.2.3. Gruntowanie 

Powierzchnie stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, będących elementem danego 

zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną . 

5.2.4. Wykonanie warstwy nawierzchniowej 

Warstwa nawierzchniowa powinna być wykonywana za pomocą materiałów będących elementem danego zestawu 

malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną . 
Prace związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powłok 

malarskich winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart 

technicznych Producenta i aprobat technicznych  . 

Metody nanoszenia materiałów malarskich: 

–  malowanie pędzlem, 

–  nanoszenie wałkiem, 

–  natryskiwanie. 

Przy nakładaniu poszczególnych warstw należy przestrzegać zalecanych przez Producenta zakresów temperatur 

otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inspektora nadzoru. Przystąpienie od 

kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do Dziennika 

Budowy. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola robót obejmuje: 

–  stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 

–  sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 

–  sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 

–  kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni), 

–  kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceną jednorodności 

wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń itp.), 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej  w Radoszycach 

 

44 

 

–  oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w 

dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną 
z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Zarządzającego Realizacją Umowy; grubość określa się 
metodami nieniszczącymi; sprawdzenie grubości powłoki malarskiej wg normy  PN-EN ISO 12944-7:2001. 

–  oznaczenie przyczepności powłoki malarskiej. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji 

stalowych w postaci powłok malarskich zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Poszczególne etapy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego są odbierane przez Inspektora poprzez 

sporządzenie odpowiedniego protokołu. 

Do odbioru końcowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedkłada wszystkie dokumenty 

techniczne, świadectwa jakości materiałów, jak również dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz 

protokoły odbioru częściowego. 

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powłok malarskich uznaje się za wykonane zgodnie 

z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 

niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę płatności stanowi cena za 1 m

2
 zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej w postaci powłok 

malarskich, zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestem Producenta zestawu malarskiego i 

oceną jakościową na podstawie wyników pomiarów i badań. Cena jednostkowa obejmuje: 

–  prace przygotowawcze, 

–  dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

– opracowanie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem, 

–  montaż i demontaż ewentualnych rusztowań, 
–  montaż i demontaż ewentualnych namiotów, 

–  przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

–  przygotowanie materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego, 

–  wykonanie warstwy gruntującej, 

–  wykonanie warstw wierzchnich powłoki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego, 

–  przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora nadzoru, 

–  gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 
− oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.  

Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy: 

 1. PN-EN ISO 8504-1:2002  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne. 

 2.  PN-EN ISO 8504-2:2002  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka 

strumieniowo-ścierna. 

 3.  PN-EN ISO 11124-1:2000  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw 

stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne 

wprowadzenie i klasyfikacja. 

 4. PN-EN ISO 11126-1 :2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw 

stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne 

wprowadzenie i klasyfikacja. 

 5. PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie. 

 6.  PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. 

 7. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

 8. PN-89/S-1005 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 

 9. PN-EN ISO 12944-7:2001  Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
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ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac 

malarskich. 

10.  PN-EN ISO 4618-3:2001  Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Część 
3: Przygotowanie powierzchni i metody nakładania.  

11.  PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby 

przygotowania powierzchni. 

12. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i 

stopnie przygotowanianie zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży 

stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 

13. PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania 

wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym 

usunięciu tych powłok. 

14.  PN-70/H-97051  Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne. 

15.  PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa, 

żeliwa do malowania. 

10.2. Inne dokumenty: 

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z 

późniejszymi zmianami), 

2.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 

późniejszymi zmianami), 
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ST-4.2  STOLARKA OKIENNA Z PCV I ŚLUSARKA DRZWIOWA  

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki 

okiennej i drzwiowej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                       

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wymianę stolarki 

okiennej i drzwiowej zewnętrznej w miejscach istn. otworów. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                              

i wytycznymi. Określenia podstawowe w ST. Wymagania ogólne. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST           

i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY  
     Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, ociepleniem i powłokami. 

 
2.1. Okucia budowlane 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające                      

i uchwytowo – osłonowe.  

− Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 

wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 

wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.  

− Okucia stalowe powinny być fabrycznie zabezpieczone trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie 

zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową 
przeciwrdzewną.  

 
2.2. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i  przewiewnych, zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać                     
w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem. 

 

2.3. Stolarka okienna 

Stosować wg instrukcji producenta. Wymagania dla okien: 

a) certyfikat zgodności ITB i ISO, 

b) odpowiednie aprobaty i atesty PZH, 

c) profil minimum pięciokomorowy, 

d) współczynnik przenikalności cieplnej U≤0,9 W/m
2
*K), 

e) okna PCV w kolorze białym z nawiewnikami o wydajności 30m3/h. 

 

2.4. Drzwi zewnętrzne aluminiowe – muszą spełniać kryteria najnowszego poziomu techniki i bezpieczeństwa, 

posiadać deklarację zgodności. Wymiary i wymagania wg projektu technicznego. 

Współczynnik przenikalności cieplnej U≤1,3 (W/m
2
*K). 

 

3. SPRZĘT  
      Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

 
4. TRANSPORT  
     Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
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projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 

opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 

kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.  

Składowanie wg pkt. 2.2. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica.              

W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenie jego powierzchni, ościeże należy naprawić                  
i oczyścić. 
Stolarkę okienną PCV należy zamocować zgodnie z wymaganiami instrukcji producenta. 

 

5.2. Osadzenie i uszczelnianie stolarki 

5.2.1. Osadzenie stolarki okiennej 

− W sprawdzone i przygotowane ościeże wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić 
w ościeżach. 

− Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie.  

− Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. 

− Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

-2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

-3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

-4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

− Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem             

a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się 
używania do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

− Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.  
− Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okna.  

 

5.2.2. Osadzenie stolarki drzwiowej. 

– Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST. Roboty murowe. 

– Ościeżnicę montować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed 

korozją biologiczną od strony muru.  

– Szczelinę między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem 

ITB.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej. 

 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować 
–sprawdzenie zgodności wymiarów, 

–sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 

–sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

–sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

–sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

–sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  
     Jednostką obmiarowi dla okien, drzwi i bram jest m

2
 powierzchni.  Parapety wewnętrzne prefabrykowane obmierza 

się w sztukach, z podaniem ich długości. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
     Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały oraz czynności przy robotach. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

• dostarczenie gotowej stolarki, 
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• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 

• dopasowanie i wyregulowanie, 

• zainstalowanie dodatkowego wyposażenia, 

• ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-75/B-94000      Okucia budowlane. Podział. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


