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Vn=2950m*h, Vw=2900m?h
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Qg=7,1kW woda 70/55°C
Qch=7,4kW R410A

Pel=1,5kW 230V~1
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UWAGI:

1. Dokumentacje nalezy rozpatrywaé tacznie z opisem technicznym oraz

pozostatymi branzami - dokumentacja wielobranzowa stanowi cato$¢.

2. Wszelkie elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne w pierwszej kolejnosci

rozpatrywa¢ wg proj. branzowych.

3. Wszelkie elementy nalezy zamawiac i wykonywac / montowac / na podstawie

zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie
wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome, rozwigzania wynikajgce
z réznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych nalezy

uzgodnic¢ z Projektantem.

5. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowac
zgodnie z wlasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze

sztukg budowlana.

6. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych do
wiasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z
zaleceniami producentow.

7. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykorczeniowe, uzytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych
produktdw, nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami
wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny
by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez wykonawce z wiasciwymi kartami

katalogowymi i instrukcjami producentéw.
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LEGENDA:

- kanaty wentylacyjne uktadéw czerpnych

- kanaty wentylacyjne uktadéw nawiewnych
- kanaty wentylacyjne uktadéw wyciggowych
- kanaty wentylacyjne uktadéw wyrzutowych
- element wentylacyjny nawiewny

- element wentylacyjny wyciagowy

- tlumik akustyczny

- przepustnica regulacyjna

- klapa ppoz z mechanizmem z wyzwalaczem topikowym
- obudowa ppoz EIS120

- 0znaczenie porzadkowe specyfikacji

- rzedna spodu kanatu

- zakres nieobjety opracowaniem instalajci wentylacji i klimatyzacji

BDE Energoprofit
ul. Poniatowskiego 19/7, 86-300 Grudzigdz
Temat: Remont budynku kina oraz utworzenie muzeum Rys:
Kina Niemego w Lipnie, S05
ul. Mickiewicza 33, 87-600 Lipno Skala:
Inwestor: | Urzad Miasta Lipno 1:50
Plac Jana Dekerta 8, 87-600 Lipno
Branza: WENTYLACJA MECHANICZNA |Stadium:  Projekt budowlano-wykonawczy
Tytut rys.: PRZEKROJE Marzec 2020 Podpis: Data:
Projektowat:| mgr inz. Piotr Cieplewicz SWK/0117/PBS/15 03. 2020




