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OPIS TECH�ICZ�Y

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem  opracowania  jest  część  architektoniczna  projektu  remontu  polegającego  na
modernizacji  budynku kina  „Nawojka”  w Lipnie  wraz  z  utworzeniem muzeum Kina  niemego.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Adama Mickiewicza 33 w Lipnie na działce  nr
ewid. 1366.

2. Inwestor i zleceniodawca.

Gmina Miasta Lipno
pl. Jana Dekerta 8
87 – 600 Lipno

3. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora,
- Mapa zasadnicza w skali 1:500,
- Inwentaryzacja budynku wykonana przez inż. Janusza Markowskiego
- Obowiązujące przepisy i normy,
- Wizja lokalna

4. Zakres opracowania.

Opracowanie jest projektem budowlano - wykonawczym, architektonicznym. Zawiera opis techniczny
oraz część rysunkową. Zakres opracowania obejmuje remont pomieszczeń budynku kina „Nawojka” w
Lipnie  polegający  na  wymianie  istniejącej  widowni,  remoncie  sanitariatów,  remoncie  poddasza,
wymianie instalacji wod-kan, wentylacji, elektrycznych oraz wykonaniu nowej aranżacji wystroju sali
kinowej i foyer w zakresie ustalonym przez Inwestora oraz remoncie pomieszczeń istniejącej ekspozycji
pamiątek Poli Negri. 

5. Opis stanu istniejącego budynku kina.
Jest to budynek wolnostojący częściowo wysokości dwóch kondygnacji nadziemnych, częściowo
parterowy  z  poddaszem  nieużytkowym.  Budynek  jest  częściowo  podpiwniczony.  Rok  budowy
najstarszej części datowany jest na rok 1850. 

Widok obecnego budynku kina, rok ok. 1940 , źródło:  www.fotopolska.eu
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Pierwotnie budynek powstał jako prawosławna cerkiew. W latach dwudziestych i trzydziestych XX
wieku  budynek  przebudowano  i  przeznaczono  na  Dom  Ludowy.  W  późniejszym  czasie
przekształcono w kino. Sala kinowa znajduje się w parterowej części budynku. Do sali przechodzi
się  przez  szerokie  foyer.  Nad  foyer  zlokalizowana  jest  część  administracyjna  i  techniczna
technologicznie powiązana z funkcja kina. Ponadto na piętrze znajduje się Izba Pamięci Poli Negri,
w której gromadzone są pamiątki po słynnej aktorce urodzonej w Lipnie. 
Budynek  wzniesiony  w konstrukcji  tradycyjnej,  murowanej.  Nad budynkiem znajduje  się  dach
wielospadowy  o  różnych  katach  nachylenia  połaci.  Główna  bryła  budynku  rozplanowana  jest
osiowo wzdłuż  osi  biegnącej  w linii  wschód – zachód.  W późniejszym czasie  dobudowywano
kolejne pomieszczenia deformując pierwotny osiowy układ budynku. Dobudowano część w której
obecnie  mieści  się  scena.  W  tym  miejscu  wykonano  również  podpiwniczenie.  W  wyniku  tej
rozbudowy  przebudowie  uległ  też  dach  głównej  bryły  budynku.  Dach  trójspadowy  został
przebudowany  na  dwuspadowy.  Koleją  dobudowę  stanowi  obecna  klatka  schodowa  o  raz
pomieszczenie sanitariatów. 
Komunikacja  pionowa  w  budynku  zapewniona  jest  przy  pomocy  dwóch  klatek  schodowych.
Główne  wejście  do  budynku  usytuowane  jest  od  strony  zachodniej.  Dodatkowo  z  budynku
prowadzi  drugie  wyjście  od strony  południowej.  Ponadto  sama sala  kinowa posiada  4  wyjścia
prowadzące bezpośrednio na zewnątrz (dwa od strony południowej i dwa od strony północnej). 
Budynek  posiada  fundamenty  kamienne,  w  części  żelbetowe  monolityczne.  Strop  nad  foyer
żelbetowy natomiast nad klatką schodową oraz nad pietrem znajduje się strop kleina. Sala kinowa
posiada  strop drewniany.  Nad stropem drewnianym znajduje się  dach drewniany w konstrukcji
wieszarowej. Ściany nośne nadziemia murowane z cegły ceramicznej. Ścianki działowe murowane
z  cegły  ceramicznej.  Pokrycie  dachu  papą  termozgrzewalną  na  pełnym  deskowaniu.  Obróbki
blacharskie  z  blachy  ocynkowanej.  Tynki  zewnętrzne  i  wewnętrzne  cementowo  –  wapienne,
malowane. Posadzki drewniane (poddasze) oraz z płytek ceramicznych, panele podłogowe (sala
kinowa)  i  lastriko  (schody).  Okna  z  PCV,  drzwi  wewnętrzne  drewniane.  Drzwi  zewnętrzne
drewniane, aluminiowe i z PCV. 
Budynek jest wyposażony w instalacje: wodne, kanalizacji sanitarnej, c.o., elektryczną, odgromową
i wentylacji. 
Budynek  pod względem konstrukcyjnym znajduje  się  w dostatecznym stanie technicznym. Nie
stwierdzono poważnych spękań ani uszkodzeń elementów konstrukcyjnych budynku.

 

Obecny wygląd budynku 



REMONT BUDYNKU KINA ORAZ UTWORZENIE MUZEUM KINA NIEMEGO W LIPNIE

6. Opis rozwiązań projektowych, program użytkowy oraz forma architektoniczna.
Prace remontowe polegać będą na:  wymianie istniejącej widowni, remoncie sanitariatów, remoncie
poddasza,  wymianie instalacji  wod-kan, wentylacji,  elektrycznych oraz wykonaniu nowej  aranżacji
wystroju  sali  kinowej  i  foyer  w  zakresie  ustalonym  przez  Inwestora  oraz  remoncie  pomieszczeń
muzeum Kina Niemego.
Wymiana instalacji wg opracowań poszczególnych branż. 
Projekt  nie  przewiduje  zmiany  układu funkcjonalnego budynku,  a  jedynie remont  poszczególnych
pomieszczeń z zachowaniem ich dotychczasowego przeznaczenia. 

Program użytkowy 

W budynku planuje  się  pozostawienie  istniejącego  układu  funkcjonalnego.  Główne wejście  do
budynku znajduje się po stronie zachodniej. Do wejścia głównego prowadzą schody terenowe oraz
taras. Dostęp dla osób niepełnosprawnych odbywa się wejściem bocznym (elewacja południowa).
Wejście południowe zaprojektowano bezpośrednio z terenu (bez stosowania schodów terenowych)
za pomocą utwardzonego dojścia. Dojście to zapewnia osobom niepełnosprawnym dostęp do całej
części parterowej budynku. Dodatkowo z sali kinowej zapewnione są dwa wyjścia bezpośrednio na
teren  okalający  budynek.  Wyście  po  stronie  południowej  dostosowane  jest  dla  osób
niepełnosprawnych. Wyjście północne prowadzi na schody terenowe. 
Położenie  drzwi  wejściowych do budynku oraz  kształt  i  wymiary  pomieszczeń  wejściowych oraz
sanitariatów  umożliwiają dogodne warunki ruchu, w tym również osobom niepełnosprawnym.
Sala kinowa dostępna jest drzwiami prowadzącymi z foyer, wyposażonego w kasę biletową, sanitariaty,
szatnie oraz istniejące zaplecze. 
Obecna widownia  sali  kinowej  wyposażona jest  w fotele  przeznaczone dla  147  osób.  W wyniku
prowadzonych prac remontowo – modernizacyjnych projektuje się 139 nowych foteli kinowych oraz 2
miejsca przeznaczone do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach. W sumie projektuje się
salę kinowa na 141 osób.
W części znajdującej się bliżej foyer, za fotelami kinowymi, projektuje się przestrzeń przeznaczoną do
obsługi spektaklów teatralnych. Przestrzeń pod trybunami, dostępną z foyer, przeznacza się jedynie w
celach technicznego dostępu do konstrukcji widowni.
Pomieszczenia piętra również pozostawia się bez zmiany ich przeznaczenia. Na pietrze znajdują się dwa
pomieszczenia, zaaranżowane jako izba pamięci Poli Negri, oraz pomieszczenia związane z obsługa
kina (pom. projektora, komunikacja, pom. socjalne, pom. gospodarcze, wc). 
Istniejące projektory planuje się do wyłączenia z eksploatacji. Nowy projektor zostanie zlokalizowany
w sali kinowej po stronie istniejącej sceny. 
Poddasze,  ze względu na ograniczenia wysokości,  oraz nośność stropu pozostawia się  poddaszem
nieużytkowym. Przy wejściu na poddasze pozostawia się przestrzeń wolą od kanałów wentylacyjnych,
przeznaczoną na dodatkową ekspozycję związaną z osobą Poli Negrii. Jest to miejsce, dostępne dla
osób, dla których łączny czas przebywania jest krótszy niż 2 godziny (pomieszczenie nie przeznaczone
na pobyt ludzi). Dodatkowo w jednym czasie w pomieszczeniu tym może przebywać maksymalnie 5
osób.
Istniejące pomieszczenie techniczne  zlokalizowane bezpośrednio nad pomieszczeniem projektorów,
wykorzystuje się jako pomieszczenie techniczne central wentylacyjnych.  
Wszystkie pomieszczenia wentylowane zgodnie z projektem instalacji sanitarnych oraz w oparciu o
istniejącą wentylację grawitacyjną. 

Rozwiązania w zakresie BHP na dotychczasowych warunkach. 

Uwzględniając  istniejące  przeznaczenie  budynku  dla  potrzeb  prowadzenia  właściwego  nadzoru
funkcjonowania  budynku  i  wykonywania  niezbędnych  czynności  obsługowych,  potrzebne
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zatrudnienie  wynosi  –  3  pracowników  w  wymiarze  1  etatu.  Budynek  wyposażony  jest  w
pomieszczenie socjalne, wc personelu, wc dla widzów oraz w pomieszczenie porządkowe. 

7) Opis techniczny prac remontowo - budowlanych:

7.1. Wzmocnienie konstrukcji dachu wraz ze stropem widowni.

Zaprojektowano  wzmocnienie  konstrukcji  dachu  i  stropu  poprzez  wprowadzenie
dodatkowych elementów konstrukcyjnych: belek stalowych o profilu HEA120 ze stali S235 w celu
podwieszenia  przeciążonych  belek  stropowych  i  rozłożenia  obciążeń.  Podwieszenie
zaprojektowano w postaci płaskownika stalowego wygiętego i  dostosowanego do kształtu belek
drewnianych stropowych i przykręcenia do belek HEA120. 
W  obszarze  przebudowanej  więźby  dachowej  od  strony  sceny,  zaprojektowano  wprowadzenie
dodatkowych mieczy drewnianych dla podparcia ugiętej płatwi.
W trakcie prac remontowych zweryfikować wszystkie połączenia, a w szczególności wieszaków na
słupkach więźby dachowej.
W celu  zapewnienia  odporności  ogniowej  dla  stropu  do  poziomu REI60 do  istniejących  belek
stropowych, należy pomocować dodatkowe belki drewniane 12x12cm, z ich dwóch stron. Do tak
przygotowanego  stropu  należy  mocować  płyty  ogniowe  np.:  2x  PROMATEC  -  H  gr.  10mm,
zgodnie z instrukcją mocowania producenta. Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne stropu
zabezpieczyć dodatkowo ogniowo np.; preparatem PROMADUR. 

7.2. Wymiana istniejącej konstrukcji widowni.

Istniejącą konstrukcję widowni przewiduje się  do rozbiórki.  W miejsce starej  widowni
zaprojektowano nową konstrukcję w postaci płyty żelbetowej monolitycznej gr. 12cm, wylewanej z
betonu C20/25 (B25), zbrojoną stalą klasy C (A-IIIN) np. B500SP. Płyta widowni wsparta będzie
na ścianach poprzecznych posadowionych na ławach żelbetowych. Ściany murowane z bloczków
silikatowych gr. 18cm klasy min. 15MPa na zaprawie cementowej M10 wzmocnionych trzpieniami
żelbetowymi. 
W  ścianach  podpierających  płytę  w  najwyższej  części  przewidziano  wykonanie  przejścia
technologicznego zabezpieczonego nadprożem prefabrykowanym L19  typy N.
Ściana  skrajna   będzie  pełnić  rolę  balustrady  i  dlatego  przewidziano  zakończenie  jej  wieńcem
prowadzonym po skosie zgodnie z geometrią wg proj.  architektury.  W tej  ścianie przewidziano
wykonanie  czterech  trzpieni  żelbetowych  od  fundamentu  do  zakotwienia  w  wieńcu  w  celu
wzmocnienia i przeniesienia obciążeń wynikających z pełnienia funkcji balustrady.
Fotele widowni powinny być wykonane z materiałów trudnozapalnych oraz nie wydzielających
produktów rozkładu i spalania,  określonych jako bardzo toksyczne. Szerokość przejścia między
rzędami siedzeń nie może być mniejsza niż 45cm, mierzona między stałymi elementami foteli.
Szerokość głównego przejścia komunikacyjnego wynosi 120cm. Rzędy siedzeń muszą być trwale
umocowane do podłogi, bez możliwości ich przesuwania. 
Do projektu przyjęto  przykładowy fotel  firmy MEGAN SEATING, model  Olimp P100.  Fotele
montowane w maksymalnym rozstawie osiowym wynoszącym 52cm. Przy rozstawie foteli należy
bezwzględnie zachować szerokość minimalnego przejścia komunikacyjnego wynoszącego 120cm.
W  razie  niemożliwości  zapewnienia  wymaganych  przepisami  szerokości  i  odstępów  między
siedzeniami, należy zastosować mniejsze fotele np.: MEGAN SEATING Tunis lub model AVION
firmy ALGUM. 
UWAGA: wszystkie elementy wyposażenia zamieszczone w opisie, są rozwiązaniami przykładowy.

Dopuszcza się rozwiązania zamienne nie gorsze od zastosowanych w opisie.
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7.3. Budowa nowych schodów do pomieszczeń piwnicznych w miejscu pierwotnych schodów.

Zaprojektowano schody wewnętrzne żelbetowe płytowe, monolityczne, z betonu C20/25
(B25) zbrojone stalą A-IIIN, z płytą biegową opartą na nowej ścianie nośnej oraz w bruździe ściany
istniejącej.  Płyta  schodowa  grubości  min.  8cm  zbrojona  dołem  siatką  prętów  #8  co  15cm  z
zachowaniem  otuliny  zbrojenia  2cm.   Pierwszy  stopień  biegu  w  piwnicy  zagłębić  min.  10cm
poniżej istniejącej posadzki. 

7.4. Wymiana nadproży w projektowanych poszerzeniach otworów.
W  istniejących  ścianach  murowanych  w  miejscach  wyburzeń  związanych  z  poszerzeniem
istniejących otworów drzwiowych  zaprojektowano nowe nadproża stalowe o profilach zgodnych z
oznaczeniami na rzutach projektu konstrukcji, ze stali S235. 

7.5. Wykonanie nowych posadzek w poziomie parteru. 
Istniejące posadzki należy skuć, w celu wykonani izolacji termicznej przegrody na gruncie. Należy
wykonać warstwę z podsypki piaskowej. Następnie należy wykonać podbudowę z chudego betonu
gr. minimum 10cm. Na betonie ułożyć folię oraz izolacje termiczną ze styropianu EPS 100 gr.
15cm.  Należy  wykonać  wylewkę  cementową,  zbrojoną  siatką  z  drutu  Ø3/10  cm.  Warstwy
wykończeniowe należy przyjąć z projektem aranżacji wnętrz. 

7.6 Izolacje.
Przeciwwodne:
- izolacja posadzek w pomieszczeniach mokrych: folia wodoszczelna z wywinięciem na ściany.
W poziomie parteru na przygotowanym podłożu z betonu C12/15 rozłożyc 2x folię OE gr. min. 0,3mm.

Cieplne:  
-  Planuje  się  kompleksowe  docieplenie  budynku  poprzez  termomodernizacje  ścian,  posadzek,
stropów i połaci dachowych.
UWAGA:  Szczegółowy  opis  prac  termomodernizacyjnych  zawarty  został  w  odrębnym
opracowaniu dołączonym do dokumentacji. 
Planuje się docieplenie istniejącego stropu drewnianego nad salą kinową wełną mineralną grubości
25cm. Do ocieplenia należy użyć wełny mineralnej typu AKU, stanowiącej równoczesne izolację
akustyczną sali kinowej. 
Planuje się docieplenie istniejącego stropu drewnianego nad sceną wełną mineralną grubości 16cm.
Do  ocieplenia  należy  użyć  wełny  mineralnej  typu  AKU,  stanowiącej  równoczesne  izolację
akustyczną sali kinowej. 

Akustyczne:
-  Planuje  się  wykonanie  ochrony  akustycznej  sali  kinowej  zgodnie  z  projektem  wyposażenia
audiowizualnego sali kinowej, załączonym do niniejszego opracowania. W pomieszczeniu należy
zwrócić szczególną uwagę na adaptację akustyczną. 
Na ścianach bocznych, do wysokości 2,4 m należy zastosować płytę perforowaną, montowaną do
podkonstrukcji.  Standardowe  wymiary  płyt  wynoszą  240x60cm.  Płyty  montować  poziomo  i
pozostawić przestrzeń 10 cm na oświetlenie LED. Podkonstrukcja pod płytę koniecznie musi być
wypełniona wełną mineralną, grubości co najmniej 6cm. Najlepiej zastosować wełnę ca. 50kg/m3.
Przed  montażem  paneli  perforowanych  wełnę  należy  zabezpieczyć  tkaniną.  Płyty  muszą
umożliwiać pokrycie ich fornirem. Płyty w wykonaniu trudnozapalnym. 
Powyżej paneli należy zastosować płyty g/k z naciągniętą tkaniną. Najlepiej zastosować płytę g/k
perforowaną. Pustkę za płytą wypełnić wełną. Zastosować płyty perforowane mające od razu welon
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zabezpieczający przed pyleniem. Nie dopuszcza się ściany tynkowanej zamiast g/k. 
Na ścianie tylnej  (za  plecami realizatora/widowni)  należy  zastosować dyfuzor,  który rozproszy
górny zakres pasma. Grubość paneli (dyfuzora) ~4cm. 
W odniesieniu do stropu należy zastosować wełnę mineralną w stropie. W części przedniej  sali
należy zamontować panele pochłaniające o wymiarach 120 x 120 x 5 cm mocowane do stropu w
układzie 5 x 4 szt., w rozstawie co 60 cm. Montaż na linkach lub na sztywno, tak blisko stropu jak
się da. Montaż tych paneli zwiększy chłonność wypadkową i poprawi akustykę pomieszczenia. 

7.7. Dodatkowy zakres prac:
- Odnowienie okładziny ściennej foyer poprzez jej malowanie w 3 kolorach. Lakier do drewna w
wydaniu trudno zapalnym. 
-  Wymiana  drzwi  wewnętrznych  wg  załączonego  zestawienia  stolarki.  Drzwi  zewnętrzne  do
wymiany zgodnie z oddzielnym opracowaniem, dotyczącym termomodernizacji budynku.
- Demontaż okładziny ściennej sali kinowej.
-  Remont  sanitariatów,  polegający  na  skuciu  istniejących  posadzek,  wyburzeniu  ścianek
wydzielających  miski  ustępowe,  wykonaniu  nowej  kabiny  ustępowej  -  systemowej,  montażu
nowych przyborów (w tym dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych), ułożeni płytek
na  posadzkach  i  ścianach,  malowanie.  Płytki  na  posadzce  analogiczne  jak  w  foyer,  płytki  na
ścianach na pełną wysokość w rozmiarze 20x20, białe lub szare. 

Kabina ustępowa, źródło: https://hpl24.pl/

Drzwi wykonane z płyty wiórowej #18mm dwustronnie melaminowanej, w kolorze szarym. Profil
usztywniający  przednią  ścianę  ukryty  za  drzwiami.  Elementy  łączone  ze  sobą  profilami  z
aluminium anodowanego.  Ścianki  działowe  oraz  przymyki  boczne  przymocowane  do  ścian  za
pomocą  profili  aluminiowych  anodowanych.  Konstrukcja  wsparta  na  systemowych  nóżkach  z
tworzywa sztucznego.

Drzwi  wyposażone  w  trzy  zawiasy  samodomykające  -  grawitacyjne,  pochwyt  oraz  blokadę  z
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możliwością  awaryjnego  otwarcia  i  wskaźnikiem  stanu  „wolne-zajęte”.  Zawiasy  wykonane  z
tworzywa sztucznego  wzmocnionego  metalowym rdzeniem.  Ścianka  boczna  wykonana  z  płyty
WLM, w kolorze szarym.
- Demontaż balkonika na sali kinowej.
- Wykonanie nowych schodków stalowych prowadzących na scenę. Dopuszcza się zastosowanie
schodków modułowych wg wybranego producenta.
- Wykonanie fototapet z wizerunkami Poli Negrii na ścianach foyer, zgodnie z projektem wnętrz.
- Ułożenie płytek gresowych w pomieszczeniu gospodarczym w poziomie piwnic.
- Ułożenie płytek gresowych w pomieszczeniu technicznym w poziomie poddasza.
- Wykonanie otworów w ścianach i stropach pod kanały wentylacyjne. 

8. Instalacje

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

 - Instalacja kanalizacji sanitarnej
 - Instalacja elektryczna
 - Instalacja wodociągowa
 - Instalacja c.o.
 - Instalacja odgromowa
 - Wentylacja

W wyniku prowadzonych prac remontowych, wymianie podlegać będzie instalacja wentylacji, c.o.,

wod-kan i elektryczna. 

9. Przegrody poziome i pionowe (projektowane)
Wg opisów na przekrojach. 

10. Wykończenie
Wykończenie wewnętrzne:
- Posadzki wg opisu na rzutach. W foyer – gres antypoślizgowy, w sali kinowej wykładzina PCV.
- Ściany foyer malowane farbami np.: firmy PARA
- Okładzina ścienna foyer odmalowana w 3 kolorach, zgodnie z rysunkami wnętrz. 
-  Drzwi  pomiędzy  foyer  a  klatką  schodową o  odporności  ogniowej  EI-30,  wyposażone  w
samozamykacze.
Uwaga! – drzwi przeciwpożarowe mają posiadać tabliczkę znamionową informującą o klasie ich
odporności ogniowej!
- Sufity – w foyer malowane farbą z połyskiem np.; firmy PARA.
-Drzwi do pomieszczenia rozdzielni elektrycznej o odporności ogniowej EI-30.
Uwaga! – drzwi przeciwpożarowe mają posiadać tabliczkę znamionową informującą o klasie ich
odporności ogniowej!
-  Drzwi  z  foyer  do  sali  kinowej  i  pomieszczenia  pod  schodami,  dwuskrzydłowe,  w  kolorze
czarnym,  ze  stałym  podwyższeniem,  dostosowanym  do  wysokości  otworu,  wzór  klasyczny  z
płycinami. Drzwi wykonaniu akustycznym o współczynniku izolacyjności akustycznej minimum
37dB.
- Pozostałe drzwi w foyer analogiczne jak drzwi do sali kinowej, bez wykonania akustycznego.
- Drzwi zewnętrzne sali kinowej, dwuskrzydłowe, od wewnątrz w okleinie drewnianej zbliżonej do
koloru paneli  akustycznych,  od zewnątrz w kolorze RAL 7016. Drzwi  zewnętrzne aluminiowe,
ocieplone. Drzwi dwuskrzydłowe muszą obowiązkowo posiadać jedno ze skrzydeł o szerokości w
świetle przejścia po otwarciu min. 0,9m. Drzwi w wykonaniu antywłamaniowym.
- Na ścianie tylnej  sali  kinowej należy wykonać dyfuzor zgodnie z rzutami architektonicznymi.
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Dyfuzor montowany do ściany za pomocą śrub montażowych. Dyfuzor wykonany z płyty MDF
lakierowanej w kolorze czarnym. Produkt trudnozapalny. Grubość płyt dyfuzora wynosi 3,7cm. 

-  Na  ścianach  bocznych,  do  wysokości  2,4m  od  poziomu  siedzeń,  należy  zastosować  płytę
perforowaną,  montowaną  do  podkonstrukcji.  W  projekcie  użyto  przykładowo  rozwiązanie
systemowe  firmy  WAVE  ACOUSTICS.  Jest to  system  konfigurowalnych  paneli  ściennych
składający się z paneli frontowych mocowanych za pośrednictwem aluminiowej konstrukcji nośnej.
Panele frontowe wykonane z s płyty MDF. Płyta MDF okleinowana fornirem modyfikowanym.
Konstrukcja nośna wykonana z aluminium wykonana w wersji krytej, wówczas panele frontowe
stykają się ze sobą.
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11. Ochrona przeciwpożarowa

W wyniku  prowadzonych  prac  remontowych  w budynku wydziela  się  trzy  strefy  pożarowe,  z
zachowaniem istnijeacego  układu  funkcjonalnego  i  konstrukcyjnego  budynku.  Część  parterowa
budynku kina zaliczona jest do kategorii ZL I zagrożenia ludzi. Część zlokalizowana na pietrze,
skomunikowana  oddzielną  klatką  schodową,  zaliczona  została  do  kategorii  ZL  III.   Część
podpiwniczona, skomunikowana oddzielnym wejściem zaliczona jest do ZL III. 

Wszystkie strefy oddzielone są od siebie istniejącymi ścianami,  spełniającymi parametry ściany
pożarowej REI120. Oddzielenie sali kinowej od poddasza nieużytkowego zostanie wykonane za
pomocą rozwiązań systemowych np.; firmy PROMAT, do klasy odporności ogniowej REI60.  

Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji:
Powierzchnia  zabudowy  455,98  m2,  powierzchnia  wewnętrzna  strefy  ZL  I  ~351,00m2,
powierzchnia  wewnętrzna  strefy  ZL  III  ~123,95m²,  wysokość  ok.  10,60  m  (budynek  niski),
budynek  o  2  kondygnacjach  nadziemnych  i  1  częściowo  1  podziemnej,  z  poddaszem
nieużytkowym.

Odległość  od  obiektów  sąsiadujących:  zachowana  jest  odległość  wymagana  od  obiektów
sąsiednich, wynosząca minimum 8,0m. Budynek kina jest oddalony od budynku zlokalizowanego
na dz. nr ewid. 1364/1 o ~11,40m., od budynku zlokalizowanego na dz. nr ewid. 1368/5 o minimum
~13,90m. 

Ściana budynku usytuowana w granicy z dz. nr ewid. 1399/38 zostanie docieplona wełna mineralną.
Ściana ta spełnia parametry ściany pożarowej i stanowi oddzielenie dla budynku zlokalizowanego
na dz. nr ewid. 1399/9, który znajduje się w odległości od istniejącego budynku kina wynoszącej
minimum 7,87m. 

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Dla budynków ZL nie określa się.

Kategoria  zagrożenia  ludzi,  przewidywana  liczba  osób  na  każdej  kondygnacji  i  w
poszczególnych pomieszczeniach:

ZL I (parter) i ZLIII piętro. 

Podział obiektu na strefy pożarowe:
Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej budynku wynosi 8.000 m2 

Budynek stanowi 3 strefy pożarowe (parter, piętro, piwnica).

Klasa  odporności  pożarowej  budynku  oraz  klasa  odporności  ogniowej  i  stopień
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych: 
Wymagana klasa „B” dla części parterowej i „C” dla piętra.

Odporność ogniowa poszczególnych elementów budowlanych w klasie „B” odporności pożarowej:
- konstrukcja nośna   R 120    
- konstrukcja dachu   R30
- strop                        REI 60 
- ściana zew.              EI 60 (dotyczy pasa między kondygnacyjnego)
- ściana wew.             EI30
- przekrycie dachu     RE30
- klatka schodowa ściany REI 120

Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniające ognia). 
Odporność ogniowa poszczególnych elementów budowlanych w klasie „C” odporności pożarowej:
- konstrukcja nośna   R 160  
- konstrukcja dachu   R15
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- strop                        REI 60 
- ściana zew.              EI 30 (dotyczy pasa między kondygnacyjnego)
- ściana wew.             EI15
- przekrycie dachu     RE15
- klatka schodowa ściany REI 60

Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniające ognia). 

12. Szczegółowe  zestawienie powierzchni

PIWNICE

�R POM. �AZWA POM. RODZ. POSADZKI POW. (m2)

01/Pi KL. SCHODOWA gres 4,51

02/Pi WYMIENNIKOWNIA beton 31,99

03/Pi POM. GOSPODARCZE gres 27,88

                                                                                                           RAZEM                    64,38  

PARTER

�R POM. �AZWA POM. RODZ. POSADZKI POW. (m2)

01/P FOYER gres 40,21

02/P ROZDZIELNIA gres 5,70

03/P FOYER 2 gres 30,63

04/P KOMUNIKACJA gres 2,63

05/P SCHOWEK gres 2,15

06/P WC gres 5,35

07/P WC gres 6,85

08/P POM. TECHNICZNE gres 32,15

09/P SALA KINOWA wykładzina 163,98

010/P SCENA istn. deski 66,45

                                                                                                           RAZEM                    356,10  

PIĘTRO

�R POM. �AZWA POM. RODZ. POSADZKI POW. (m2)

01/I KLATKA SCHODOWA lastriko 11,12

02/I KOMUNIKACJA wykładzina 3,56

03/I POM. EKSPOZYCJI panele 10,79

04/I POM. EKSPOZYCJI panele 9,53

05/I POM. SOCJALNE wykładzina 13,45

06/I POM. PROJEKTORÓW gres 19,74

07/I POM. GOSPODARCZE wykładzina 6,70

08/I KOMUNIKACJA wykładzina 7,07
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09/I POM. GOSPODARCZE wykładzina 9,27

10/I WC gres 3,33

11/I KLATKA SCHODOWA gres 7,21

                                                                                                           RAZEM                    101,77  

PODDASZE

�R POM. �AZWA POM. RODZ. POSADZKI POW. (m2)

01/Po KLATKA SCHODOWA lastriko 11,12

02/Po PODDASZE deski -----

03/Po PODDASZE deski -----

04/Po POM. TECHNICZNE gres 19,98

                                                                                                           RAZEM                    31,10  

15. Uwagi.

-  Projektowany  budynek  zlokalizowany  jest  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  Prawa
Budowlanego i warunkami przepisów wykonawczych obowiązujących do tego prawa.
- Projektowany budynek nie spowoduje pogorszenia aktualnych warunków środowiska naturalnego.
- Obiekt spełnia wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich. 
-  Obiekt  wykonany  zostanie  z  materiałów  posiadających  polskie  atesty  dopuszczające  do
stosowania w budownictwie. 
- Wszystkie materiały stosowane do wykonania w obiekcie należy wbudować zgodnie z technologią
stosowania podaną przez producenta. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z
producentem danego wyrobu.  Projekt  należy rozpatrywać równolegle wraz z innymi projektami
branżowymi. 
- Roboty należy rozpocząć po uzyskaniu wymaganych pozwoleń. 
- Roboty wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi odbioru robót budowlano-montażowych,
przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP, a także zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
-  Wszelkie roboty muszą  być  wykonywane pod nadzorem uprawnionych  osób do prowadzenia
danego  typu  robót.  Roboty  zanikające  i  podlegające  odbiorowi  powinny  być  zapisywane  i
potwierdzane przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy. 
- Należy stosować materiały i rozwiązania podane w projekcie lub równorzędne ze zgodą inwestora
i  projektanta;  wszystkie  zastosowane  materiały  muszą  posiadać  stosowne  atesty  i  aprobaty
techniczne. Dopuszcza się stosowanie zamiennych rozwiązań technologicznych i materiałowych o
parametrach  technicznych  analogicznych  i  przede  wszystkim  nie  gorszych  od  zawartych  w
projekcie. 
- Realizacja obiektu nie powinna mieć negatywnego wpływu na pracę i funkcjonowanie obiektów
sąsiednich.  Należy  użyć  wszelkich  dostępnych  środków,  aby  taki  wpływ  wyeliminować  lub
zmniejszyć.  Elementy  istniejącego  obiektu  i  zagospodarowania  terenu,  naruszone  w  trakcie
realizacji  obiektu  projektowanego,  należy  doprowadzić  do  stanu  pierwotnego,  umożliwiającego
właściwą ich eksploatację.
- Prace ziemne przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia należy wykonywać
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ręcznie, z należytą ostrożnością, w porozumieniu i pod nadzorem instytucji zarządzających sieciami
uzbrojenia terenu.
- Zawarte w opracowaniu rozwiązania architektoniczne, funkcjonalne i budowlano-technologiczne
podlegają  ochronie  praw  autorskich  i  nie  mogą  być  kopiowane,  powielane  i  stosowane  w
jakiejkolwiek  formie  bez  zgody  autorów  projektu.  Mogą  być  wykorzystane  jednorazowo  do
konkretnie przypisanej lokalizacji. 

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Paweł Dziwiński
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