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ZAWARTOŚĆ OPRACOWA�IA

I. OPIS TECH�ICZ�Y

1. Podstawa opracowania,
2. Przedmiot, cel i zakres opracowania,
3. Materiały wykorzystane do opracowania,
4. Warunki gruntowo – wodne,
5. Założenia,
6. Ogólny opis budynku,
7. Szczegółowy opis elementów konstrukcyjnych budynku,
8. Roboty rozbiórkowe,
9. Impregnacje, izolacje, zabezpieczenia antykorozyjne, otuliny.
10. Rozwiązania materiałowe,
11. Normy i literatura,
12. Uwagi końcowe.

II. OBLICZE�IA STATYCZ�E

II. CZĘŚĆ GRAFICZ�A

   Rys. K1 Rzut fundamentów 1:100 / 1:25

Rys. K2 Rzut parteru 1:100 / 1:25

Rys. K3 Rzut poddasza 1:100 / 1:25
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OPIS TECH�ICZ�Y

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem  opracowania  jest  część  konstrukcyjna  projektu  remontu  polegającego  na
modernizacji budynku kina „Nawojka” w Lipnie. Planowana inwestycja zlokalizowana jest przy ul.
Adama Mickiewicza 33 w Lipnie na działce nr ewid. 1366.

2. Inwestor i zleceniodawca.

Gmina Miasta Lipno
pl. Jana Dekerta 8
87 – 600 Lipno

3. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora.
- Inwentaryzacja budynku wykonana przez inż. Janusza Markowskiego.
- Obowiązujące przepisy i normy.
- Podkłady branży architektonicznej.
- Zdjęcia z oględzin obiektu.

4. Zakres opracowania.

Opracowanie  jest  projektem technicznym,  branży  konstrukcyjnej. Zawiera  opis  techniczny,
obliczenia  statyczne  oraz  część  rysunkową.  Zakres  opracowania  obejmuje  remont  pomieszczeń
budynku kina „Nawojka” w Lipnie polegający na wymianie istniejącej widowni, weryfikacji istniejącej
konstrukcji dachu nad widownią oraz stropu widowni, jak i pozostałe roboty budowlane związane z
planowanym  remontem  sanitariatów,  nowej  aranżacji  wystroju  sali  kinowej  i  foyer  w  zakresie
ustalonym przez Inwestora oraz remoncie pomieszczeń muzeum „Kina Niemego”.

5. Opis stanu istniejącego budynku kina.

Jest  to  budynek wolnostojący wysokości  dwóch kondygnacji  nadziemnych z poddaszem
nieużytkowym, częściowo podpiwniczony. Rok budowy najstarszej części  datowany jest  na rok
1850. 

Pierwotnie  budynek  powstał  jako  prawosławna  cerkiew.  W  latach  dwudziestych  i
trzydziestych XX wieku budynek przebudowano i przeznaczono na Dom Ludowy. W późniejszym
czasie  przekształcono w kino, które zlokalizowano w parterowej części budynku. 

Budynek wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej, murowanej. Nad budynkiem znajduje się
dach wielospadowy o różnych kątach nachylenia połaci. Główna bryła budynku rozplanowana jest
osiowo wzdłuż  osi  biegnącej  w linii  wschód –  zachód.  W późniejszym czasie  dobudowywano
kolejne pomieszczenia deformując pierwotny osiowy układ budynku. Dobudowano część w której
obecnie  mieści  się  scena.  W  tym  miejscu  wykonano  również  podpiwniczenie.  W  wyniku  tej
rozbudowy  przebudowie  uległ  też  dach  głównej  bryły  budynku.  Dach  trójspadowy  został
przebudowany  na  dwuspadowy.  Koleją  dobudowę  stanowi  obecna  klatka  schodowa  o  raz
pomieszczenie sanitariatów. 

Komunikacja pionowa w budynku zapewniona jest przy pomocy dwóch klatek schodowych.
Główne  wejście  do  budynku  usytuowane  jest  od  strony  zachodniej.  Dodatkowo  z  budynku
prowadzi  drugie  wyjście  od  strony  południowej.  Ponadto  sama sala  kinowa posiada  4  wyjścia
prowadzące bezpośrednio na zewnątrz (dwa od strony południowej i dwa od strony północnej). 
Budynek  posiada  fundamenty  kamienne,  w  części  żelbetowe  monolityczne.  Strop  nad  foyer
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żelbetowy natomiast nad klatką schodową oraz nad piętrem znajduje się strop typu Kleina. Sala
kinowa  posiada  strop  drewniany  powiązany  z  konstrukcją  dachu.  Nad  stropem  drewnianym
znajduje się dach drewniany w konstrukcji wieszarowej. Ściany nośne nadziemia murowane z cegły
ceramicznej.  Ścianki  działowe  murowane  z  cegły  ceramicznej.  Pokrycie  dachu  papą
termozgrzewalną  na  pełnym  deskowaniu.  Obróbki  blacharskie  z  blachy  ocynkowanej.  Tynki
zewnętrzne i wewnętrzne cementowo – wapienne, malowane. Posadzki drewniane (poddasze) oraz
z płytek ceramicznych, panele podłogowe (sala kinowa) i lastriko (schody). Okna z PCV, drzwi
wewnętrzne drewniane. Drzwi zewnętrzne drewniane, aluminiowe i z PCV. 
Budynek jest wyposażony w instalacje: wodne, kanalizacji sanitarnej, c.o., elektryczną, odgromową
i wentylacji. 
Budynek  pod  względem konstrukcyjnym znajduje się  w dostatecznym stanie  technicznym.  Nie
stwierdzono poważnych spękań ani uszkodzeń elementów konstrukcyjnych budynku.

6. Weryfikacja istniejącej konstrukcji dachu nad widownią.

Istniejący strop i dach nad widownią stanowi powiązaną konstrukcje drewnianą wieszarową 
dwuwieszakową. W obszarze dobudowanej części stanowiącą obecnie scenę konstrukcja dachu 
uległa przebudowie – pierwotnie była dodatkowa połać dachu, a obecnie występuje część 
szczytowa.
W trakcie oględzin stwierdzono występowanie korozji biologicznej niektórych elementów 
konstrukcyjnych dachu i belek stropowych.

Widok konstrukcji dachu nad widownią
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Widok belki drewnianej z posuniętą korozją biologiczną

Widok belki stropowej z posuniętą korozją biologiczną

Widok przebudowanej konstrukcji dachy w części szczytowej – nadmierne ugięcie płatwi
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Po przeanalizowaniu konstrukcji dachu, stanu technicznego wraz z obliczeniami sprawdzającymi 
stwierdzono, że konieczne jest wprowadzenie dodatkowych elementów konstrukcyjnych 
wzmacniających konstrukcję dachu oraz stropu.
Poniżej przedstawiono szkic z elementami zaznaczonymi kolorem czerwonym obrazującym 
elementy stropu o niewystarczającej nośności.

W trakcie oględzin stwierdzono również nadmierne ugięcia konstrukcji dachu w obszarze nad 
sceną. Zaleca się aby w czasie planowanych prac remontowych również objąć zakresem ten obszar. 

7. Opis techniczny prac remontowo-budowlanych:

Prace remontowe w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych polegać będą na: 
• wzmocnieniu konstrukcji dachu wraz ze stropem nad widownią, 
• wymianie istniejącej widowni, 
• wybudowanie nowych schodów do pomieszczeń piwnicznych na zapleczu sceny,
• wymianę nadproży i poszerzenie istniejących otworów drzwiowych.

Pozostałe prace remontowe obejmujące remont sanitariatów, nową aranżację wystroju sali kinowej i
foyer, jak i remoncie pomieszczeń muzeum „Kina Niemego” nie przewiduje się, że będą wpływać w
sposób istotny na bezpieczeństwo konstrukcji.
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7.1.  Wzmocnienie konstrukcji dachu wraz ze stropem widowni.

Zaprojektowano wzmocnienie konstrukcji dachu i stropu poprzez wprowadzenie dodatkowych 
elementów konstrukcyjnych: belek stalowych o profilu HEA120 ze stali S235 w celu 
podwieszenia przeciążonych belek stropowych i rozłożenia obciążeń. Podwieszenie 
zaprojektowano w postaci płaskownika stalowego wygiętego i dostosowanego do kształtu belek 
drewnianych stropowych i przykręcenia do belek HEA120. Wykonać zgodnie z detalem 
umieszczonym na rysunku
W obszarze przebudowanej więźby dachowej od strony sceny, zaprojektowano wprowadzenie 
dodatkowych mieczy drewnianych dla podparcia ugiętej płatwi.
W trakcie prac remontowych zweryfikować wszystkie połączenia, a w szczególności wieszaków 
na słupkach więźby dachowej.

7.2.  Wymiana istniejącej konstrukcji widowni.

Istniejącą konstrukcję widowni przewiduje się do rozbiórki. W miejsce starej widowni 
zaprojektowano nową konstrukcję w postaci płyty żelbetowej monolitycznej gr. 12cm, 
wylewanej z betonu C20/25 (B25), zbrojoną stalą klasy C (A-IIIN) np. B500SP. Płyta widowni 
wsparta będzie na ścianach poprzecznych posadowionych na ławach żelbetowych. Ściany 
murowane z bloczków silikatowych gr. 18cm klasy min. 15MPa na zaprawie cementowej M10 
wzmocnionych trzpieniami żelbetowymi. Lokalizacja ścian jak i zbrojenie płyty widowni wg 
detali zamieszczonych na rysunku.
W ścianach podpierających płytę w najwyższej części przewidziano wykonanie przejścia 
technologicznego zabezpieczonego nadprożem prefabrykowanym L19  typy N.
Ściana skrajna  będzie pełnić rolę balustrady i dlatego przewidziano zakończenie jej wieńcem 
prowadzonym po skosie zgodnie z geometrią wg proj. architektury. W tej ścianie przewidziano 
wykonanie czterech trzpieni żelbetowych od fundamentu do zakotwienia w wieńcu w celu 
wzmocnienia i przeniesienia obciążeń wynikających z pełnienia funkcji balustrady.

7.3.  Budowa nowych schodów do pomieszczeń piwnicznych.

Zaprojektowano schody wewnętrzne żelbetowe płytowe, monolityczne, z betonu C20/25 (B25) 
zbrojone stalą A-IIIN, z płytą biegową opartą na nowej ścianie nośnej oraz w bruździe ściany 
istniejącej. Płyta schodowa grubości min. 8cm zbrojona dołem siatką prętów #8 co 15cm z 
zachowaniem otuliny zbrojenia 2cm.  Pierwszy stopień biegu w piwnicy zagłębić min. 10cm 
poniżej istniejącej posadzki. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji zaprojektowano wykonanie nowej ściany 
konstrukcyjnej, która jednocześnie podpiera bieg schodowy oraz podpiera konstrukcję stropu. 
Aby to umożliwić zastosowano zmienną grubość ściany: 24cm pod płytą biegową schodów i 
18cm powyżej płyty biegowej. Ścianę wykonać z bloczków silikatowych klasy min. 15MPa na 
zaprawie cementowej M10.
Ścianę posadowić na ławie żelbetowej monolitycznej 
Wykonać w miejscu zgodnie z lokalizacją na rysunku.

7.4.  Wymiana nadproży w projektowanych poszerzeniach otworów.

W istniejących ścianach murowanych w miejscach wyburzeń związanych z poszerzeniem 
istniejących otworów drzwiowych  zaprojektowano nowe nadproża stalowe o profilach 
zgodnych z oznaczeniami na rzutach, ze stali S235. Wykonać wg rysunku szczegółowego.
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Technologia wykonania nadproży stalowych w ścianach istniejących:
• Na ścianie wytrasować obrys otworu.
• Podstemplować strop nad nadprożem.
• W istniejącej ścianie należy wykuć poziomą bruzdę wysokości przewidzianej belki 

zwiększoną o 40-50mm w celu umożliwienia wypełnienia jej zaprawą. Głębokość bruzdy 
powinna odpowiadać szerokości półek belki z zapasem na tynk. głębokość oparcia na 
podporach dostosowana do sił wg proj. wykonawczego.

• Na podporach (docelowych miejscach oparcia belek) wykonać poduszki betonowe z betonu 
B15 lub zaprawy cementowej M10 o grubości min. 10cm i długości min. 25cm.

• Bruzdę przemyć zaczynem cementowym i wstawić belkę stalową, którą czasowo należy 
zamocować drewnianymi lub stalowymi klinami, a następnie przestrzeń wokół końców belek
wypełnić twardoplastyczną zaprawą cementową. Otwór między belką a murem wypełnić 
rzadką zaprawą cementową, z kolei między górną półkę belki a mur wprowadzić wilgotną 
zaprawę cementową dokładnie ubijając.

• Drugą belkę nadproża można założyć po ok. 5 dniach od zamontowania pierwszej.
• Po kolejnych 5 dniach rozebrać podstemplowanie i wyburzyć wyznaczony wcześniej 

fragment ściany uzyskując żądany wymiar otworu.
• Na stopki belek założyć siatkę stalową podtynkową typu Rabitza.
• Otynkować ościeża uzyskanego otworu i wykończyć zgodnie z projektem architektury.

8. Prace rozbiórkowe.

W związku z planowanym remontem, w celu dostosowania obiektu do wymagań użytkowych 
przewiduje się wykonanie prac rozbiórkowych. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca musi dostarczyć, zainstalować i obsługiwać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające (wygrodzenia, oświetlenie, zapory itp.) oraz 
podejmować wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i zachowania bezpieczeństwa.
Podczas realizacji robót rozbiórkowych należy przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 
BHP.
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy przygotować i zabezpieczyć kontenery do 
gromadzenia materiałów z rozbiórki i odpadów oraz wyznaczyć miejsca na większe elementy 
rozbiórkowe. 
Materiał z rozbiórki należy segregować i oddzielać, a następnie odwieść na  wysypisko 
przystosowane do odbioru tego typu odpadów.
Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy.

Nie wolno:
• ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy,
• obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń,
• zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn,
• prowadzić roboty rozbiórkowe jeśli w pobliżu przebywają ludzie,
• gromadzić gruzu i odpadów na stropach, 
• obalać ściany lub inne części obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

Należy:
• używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, 

prawidłowo oprawionych,
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• zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy,
• podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, 

uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie jednego 
elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego,

• utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki,
• urządzenia przyłączać do źródła energii tak, aby nie stanowiło zagrożenia dla obsługi,
• sukcesywnie usuwać gruz i odpady,
• używać obowiązujące elementy ochrony osobistej.

Roboty budowlano – montażowe prowadzić w kolejności zapewniającej bezpieczeństwo 
prowadzenia robót. 

9. Impregnacje, izolacje zabezpieczenia antykorozyjne.

• Izolacje przeciwwilgociowe wg wybranego systemu zgodnie z proj. architektury.
• Izolacje termiczne wg rysunków architektonicznych.
• Elementy stalowe wewnątrz budynku zabezpieczyć wg wybranego systemu do kategorii 

korozyjności C2. 
• Grubości otulin w elementach żelbetowych: 2cm.
• Więźbę drewnianą oczyścić, uszkodzone elementy wymienić i zabezpieczyć przed 

korozją biologiczną środkami chemicznymi nie powodującymi korozji elementów 
stalowych.

10. Uwagi.

Nadzór nad robotami budowlano – montażowymi winien sprawować doświadczony kierownik 
budowy posiadający uprawnienia budowlane.

• Realizację inwestycji prowadzić na podstawie rysunków szczegółowych oraz zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

•  Szczególną uwagę zwrócić na:
� prawidłowe zabezpieczenie wykopów,
� bezpieczne wykonywanie wszystkich robót budowalnych, a w szczególności robót

rozbiórkowych,
� prawidłowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
� zastosowanie betonu i stali odpowiedniej klasy, zapewnienie właściwej pielęgnacji

betonu, elementów betonowych i żelbetowych w zależności od temperatury powie-
trza,

� konstrukcje wsporcze podpierać do czasu osiągnięcia przez beton 80% wytrzymało-
ści R28 oraz zapewnienia odpowiedniego balastu gwarantującego stateczność kon-
strukcji,

� bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp.
• Wszelkie wątpliwości oraz sprawy nie objęte opracowaniem konsultować z autorem 

opracowania.
• Prace prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej.
• Z uwagi na fakt, że prace realizowane są w obiekcie istniejącym wszystkie podane w 

opracowaniu wymiary należy traktować jako przybliżone i należy je dopasować do 
warunków zastanych w naturze.

11



REMONT BUDYNKU KINA ORAZ UTWORZENIE MUZEUM KINA NIEMEGO W LIPNIE

• Każdorazowo przed przystąpieniem do wyburzeń lub rozbiórek należy obowiązkowo 
zweryfikować schemat statyczny elementów poddawanych przebudowie wraz z 
elementami z nimi powiązanymi. W przypadku wątpliwości skontaktować się z 
projektantem.

• Roboty należy rozpocząć po uzyskaniu wymaganych pozwoleń.
• Wszystkie materiały stosowane do wykonania w obiekcie należy wbudować zgodnie z 

technologią stosowania podaną przez producenta. W razie jakichkolwiek wątpliwości 
należy skontaktować się z producentem danego wyrobu. Projekt należy rozpatrywać 
równolegle wraz z innymi projektami branżowymi.

Opracował:

mgr inż. Marcin Nosek

SWK/0111/POOK/06
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