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Oswiadczam, ze PROJEKT WYKONAWCZY W ZAKRESIE ARCHITEKTURY dla zadania
polegajgcego na: Termomodernizacji budynku kina ,,Nawojka” przy ul. Mickiewicza
33 w Lipnie, na dz. nr ewid. 1366 Zzostat sporzgadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest cze$¢ architektoniczna projektu wykonawczego polegajacego na
termomodernizacji budynku kina ,,Nawojka” w Lipnie. Planowana inwestycja zlokalizowana jest
przy ul. Mickiewicza 33 w Lipnie na dziatce nr ewid. 1366.

2. Inwestor i zleceniodawca.

Gmina Miasta Lipno
pl. Jana Dekerta 8
87 — 600 Lipno

3. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- Mapa zasadnicza w skali 1:500,

- Audyt energetyczny budynku

- Inwentaryzacja budynku wykonana przez inz. Janusza Markowskiego
- Obowiazujace przepisy i normy,

- Wizja lokalna

4. Zakres opracowania.

Opracowanie jest projektem wykonawczym, architektonicznym. Zawiera opis techniczny oraz cze$¢
rysunkowa. Zakres opracowania obejmuje termomodernizacj¢ budynku kina ,,Nawojka” w Lipnie
polegajaca na dociepleniu $cian zewnetrznych, dachu oraz wymiany stolarki okiennej 1 drzwiowej w
zakresie ustalonym przez Inwestora.

Zgodnie z wymogami prawa budowlanego sporzadzona zostata ,.Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa
1 Ochrony Zdrowia” (BIOZ), ktora dotaczono do niniejszego opracowania.

5. Opis stanu istniejacego budynku kina.

Jest to budynek wolnostojacy wysokosci dwoch kondygnacji nadziemnych z poddaszem
nieuzytkowym, cze$ciowo podpiwniczony. Rok budowy najstarszej czgsci datowany jest na rok
1850.
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Pierwotnie budynek powstat jako prawostawna cerkiew. W latach dwudziestych i trzydziestych XX
wieku budynek przebudowano i przeznaczono na Dom Ludowy. W pdzniejszym czasie
przeksztalcono w kino. Sala kinowa znajduje si¢ w parterowej czgsci budynku. Do sali przechodzi
si¢ przez szerokie foyer. Nad foyer zlokalizowana jest czg$¢ administracyjna i techniczna
technologicznie powigzana z funkcjg kina. Ponadto na pigtrze znajduje si¢ Izba Pamigci Poli Negri,
w ktorej gromadzone sg pamiatki po stynnej aktorce urodzonej w Lipnie.

Budynek wzniesiony w konstrukeji tradycyjnej, murowanej. Nad budynkiem znajduje si¢ dach
wielospadowy o roznych katach nachylenia potaci. Gtowna bryta budynku rozplanowana jest
osiowo wzdtuz osi biegnacej w linii wschod — zachdd. W pdzniejszym czasie dobudowywano
kolejne pomieszczenia deformujac pierwotny osiowy uktad budynku. Dobudowano cze$¢ w ktorej
obecnie miesci si¢ scena. W tym miejscu wykonano rowniez podpiwniczenie. W wyniku tej
rozbudowy przebudowie ulegt tez dach glownej bryly budynku. Dach trojspadowy zostat
przebudowany na dwuspadowy. Koleja dobudoweg stanowi obecna klatka schodowa o raz
pomieszczenie sanitariatow.

Komunikacja pionowa w budynku zapewniona jest przy pomocy dwoch klatek schodowych.
Gtowne wejscie do budynku usytuowane jest od strony zachodniej. Dodatkowo z budynku
prowadzi drugie wyjscie od strony potudniowej. Ponadto sama sala kinowa posiada 4 wyjscia
prowadzace bezposrednio na zewnatrz (dwa od strony potudniowej i dwa od strony pdtnocnej).
Budynek posiada fundamenty kamienne, w czg$ci zelbetowe monolityczne. Strop nad foyer
zelbetowy natomiast nad klatkg schodowg oraz nad pietrem znajduje si¢ strop kleina. Sala kinowa 1
scena posiada strop drewniany. Nad stropem drewnianym znajduje si¢ dach drewniany w
konstrukcji wieszarowej. Sciany no$ne nadziemia murowane z cegly ceramicznej. Scianki dziatlowe
murowane z cegly ceramicznej. Pokrycie dachu papa termozgrzewalng na pelnym deskowaniu.
Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej. Tynki zewnetrzne 1 wewnetrzne cementowo —
wapienne, malowane. Posadzki drewniane (poddasze) oraz z plytek ceramicznych, panele
podiogowe (sala kinowa) i lastriko (schody). Okna z PCV, drzwi wewnetrzne drewniane. Drzwi
zewngtrzne drewniane, aluminiowe i z PCV.

Budynek jest wyposazony w instalacje: wodne, kanalizacji sanitarnej, c.o., elektryczng, odgromowa
1 wentylacji.

Budynek pod wzgledem konstrukcyjnym znajduje si¢ w dostatecznym stanie technicznym. Nie
stwierdzono powaznych spgkan ani uszkodzen elementdw konstrukcyjnych budynku.

Obecny wyglgd budynku
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6) Opis techniczny prac budowlanych:

Prace termomodernizacyjne, zgodnie z wariantem optymalnym nr:1 audytu energetycznego
budynku, polega¢ beda na wymianie okien na nowe z PCV, dociepleniu posadzek parteru,
dociepleniu $cian czes$ci nadziemnej, dociepleniu stropu nad pigtrem, dociepleniu stropu nad sala
kinowa, wymianie stolarki drzwiowej zewngtrznej, dociepleniu dachu nad poddaszem
nieuzytkowym, modernizacji systemu grzewczego i c.w.u., wymianie wentylacji, centralnego
ogrzewania, instalacji wody oraz instalacji elektrycznych.

UWAGA'!: Decyzja co do wymiany poszczegolnych okien ostatecznie lezy po stronie Inwestora.

Docieplenie elewacji.

Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy opukaé cate elewacje, sku¢ ewentualne stabe i
odparzone tynki oraz uzupehi¢ powloke tynkarska zaprawg cementowo — wapienng. Nalezy
uporzadkowaé ewentualne instalacje przebiegajace na $cianach budynku. Nieczynne okablowania
nalezy zdemontowac a uzytkowane trwale umocowac¢ i w miar¢ mozliwosci schowa¢ w rurkach
instalacyjnych. Wykona¢ nowe obrobki blacharskie na dachu budynku, tak aby wystawaty min 4cm
poza krawedz zaprojektowanej warstwy ocieplenia. Wymieni¢ wszystkie parapety w budynku.
Nalezy wymieni¢ orynnowania. Po wykonaniu w/w zakresu prac nalezy rozpoczaé prace
ociepleniowe gwarantujace prawidtowa przyczepnos$¢ klejonej izolacji do przygotowanego
podtoza.

Wszystkie elementy ozdobne jak gzyms wienczacy, pilastry, gzymsy podokienne, cokoly nalezy
odtworzy¢ uzywajac ksztattek styropianowych.

Obramowanie wokét drzwi 1 okien na elewacjach, poludniowej, wschodniej i potnocnej nalezy
wykona¢ jako malowane na tynku bez doklejania profili styropianowych.

Z uwagi na zaobserwowane zawilgocenie $cian fundamentowych nalezy wykona¢ od zewnatrz
pionowa izolacj¢ przeciwwodng $cian w gruncie, a takze w celu likwidacji mostkéw cieplnych
nalezy dociepli¢ $cian¢ do gltgbokosci minimum 1,0m ponizej poziomu gruntu.

Projektuje si¢ ocieplenie §cian metodg BSO (bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych
budynku: PN-EN ISO 6946 instrukcja ITB nr334/2002) - dawniej zwana metoda lekka mokra.
Zgodnie z audytem energetycznym ustalono, ze optymalnie bedzie ociepli¢ elewacj¢ przy pomocy
plyt styropianowych typu fasada, o grubosci 14cm i wspdtczynniku lambda: 0,032W/mK. Tak
docieplona $cian uzyska wspotczynnik U na poziomie 0,199.

UWAGA:!!! Sciang wschodnia budynku, zlokalizowang w granicy dzialki, nalezy dociepli¢ za

pomoca welny mineralnej o parametrach cieplnych identycznych jak dla styropianu.
W strefie cokolowej zastosowaé odporne na wilgo¢ i warunki atmosferyczne ptyty styropianowe

fundamentowe EPS 100 grubosci 15cm. OScieza ociepli¢ styropianem gr. 2cm. Nalezy stosowad
kompletny system uzywajac materialdéw jednego producenta, dokladnie przestrzegajac warunkdéw
podanych w kartach technicznych produktow i1 instrukcjach producenta.

Nalezy wykona¢ docieplenie $cian fundamentowych budynku ptytami XPS grubosci 15c¢m i
wspotczynniku lambda: 0,032W/mK. na gtebokos¢ ~1,00m., po uprzednim wykonaniu na $cianach
pionowej izolacji przeciwwilgociowej z masy bitumicznej w 2 warstwach. Plyty styropianowe
nalezy stosowac zgodnie z zaleceniem producenta i Rekomendacjg Techniczng. Do przyklejania
plyt styropianowych fundamentowych stosowac¢ klej poliuretanowy do styropianu (z mozliwo$cia
klejenia do membran bitumicznych). Docieplenie zabezpieczy¢ folig kubetkowa. W celu wykonania
izolacji nalezy zdja¢ istniejaca nawierzchni¢, wybra¢ ziemi¢ na okoto 100cm, wykonaé izolacje
oraz odtworzy¢ chodniki i rozebrang opaske budynku.

Prace ociepleniowe nalezy rozpocza¢ od poziomu istniejacego cokotu. Do przyklejania plyt
styropianowych nalezy uzy¢ masy klejowej do plyt styropianowych. Klej na plyte nanosi¢ w
nastepujacy sposob; pasek 5 cm materiatu dookota ptyty i w $srodku trzy placki wielkosci dtoni
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(metoda obwodowo - punktowa). Ilo$¢ masy klejowej powinna by¢ tak dobrana aby ptyta byta
przyklejona w 40 % swojej powierzchni. Plyty przykleja¢ z przesunigtymi pionowymi spoinami.
Potaczenia ptyt nie moga znajdowaé si¢ w miejscu wystgpowania rys ciggtych. Przy ocieplaniu
osciezy drzwi 1 okien nalezy zwrdci¢ uwage, aby szeroko$¢ ramy okna byta jednakowa z obu stron.
Przewody, kable itp. znajdujace si¢ na powierzchni $cian ocieplanych nalezy oznaczy¢ na ptytach
izolacyjnych, aby nie uszkodzi¢ ich podczas mocowania kotkami. Nie nalezy wprowadza¢ kleju w
polaczenia ptyt styropianowych. Powstajace szczeliny nalezy wypeklni¢ klinami z materialu
izolacyjnego lub przy pomocy specjalnej pianki. Mocowanie styropianu na kotki mozna wykonaé
po uplywie 24 godzin od przyklejenia plyt. Podczas kotkowania zachowaé ostrozno$¢ by nie
uszkodzi¢ biegnacych pod ptytami przewoddéw instalacyjnych. Do kotkowania mozna opcjonalnie
uzy¢ metody termodybli. Zastosowanie termodybli eliminuje mostki termiczne i1 zapobiega
widocznym szczegolnie w okresie zimowym punktowym plamom w miejscach zamocowania dybli.
Rozktad kotkéw podczas mocowania powinien uchwyci¢ pionowe i poziome potaczenia plyt.
Dodatkowo kazda plyte przymocowaé dwoma kotkami w $rodku w miejscu nalozonych pod
spodem plackow kleju.

Po przyklejeniu warstwy izolacyjnej nalezy wykona¢ warstwe zbrojong w postaci siatki z wtokna
szklanego zatopiong w warstwie zaprawy klejowe;j. Siatki w strefie cokotowej umiesci¢ w zaprawie
klejowo — zbrojacej o podwyzszonej odpornosci na zawilgocenia. Siatke nalezy uktada¢ z
zakladami ~ 10cm zaréwno w pionie jak i poziomie. Po zatopieniu siatki nalezy doktadnie
wyroéwnaé warstwe zaprawy klejowej. W celu wzmocnienia naroznikéw zewnetrznych oraz kantow
nalezy zastosowa¢ naroznik plastikowy lub aluminiowe wraz z siatka zbrojaca Naroznik ten
przykleja¢ do ptyt styropianowych przy pomocy masy zbrojacej. Przy pomocy tego naroznika
nalezy zazbroi¢ wszystkie oscieza okienne,drzwiowe i narozniki. Optymalna grubos¢ warstwy
zbrojacej (masa klejowa - siatka - masa klejowa ) wynosi 3 do 4 mm.

Przed nalozeniem powloki tynkarskiej, warstwa szpachlowa musi by¢ zwigzana i wyschnigta. Czas
schnigcia uzalezniony jest od warunkow atmosferycznych. Podczas podwyzszonej wilgotnosci
powietrza okres ten moze si¢ wydluzy¢. Przed nalozeniem warstwy wierzchniej nalezy wykonaé
gruntowanie elewacji srodkiem zwiekszajagcym przyczepnosc.

Warstwe wykonczeniowa zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia wykonaé z tynku silikatowo -
silikonowego barwionego w masie.

Klasa reakcji na ogien calego systemu NRO.

Kolorystyka elewacji zostata przedstawiona w czesci rysunkowe.
Dobér koloréw ustalono wedlug wzornika koloréw ALPOL KOLOR:

K1 — Kolor ALPOL T 4200 (kolor gtéwny elewacji)

K2 — Kolor ALPOL T 4175 (elementy dekoracyjne)

K3 — Kolor ALPOL V 5080 (przyziemie)

K4 — Kolor RAL 7016 (blacha dachowa, obrobki, parapety, balustrady zewnetrzne)

Na podmuréwke przyja¢ dekoracyjny tynk mozaikowy. Przed wykonaniem kolorystyki elewacji
nalezy wykona¢ wzorniki prébne o wymiarach min. 1,0x 1,0m celem ostatecznej akceptacji przez
Inwestora.

UWAGA! Portal wejsciowy do budynku odnowi¢ za pomoca tynkdéw renowacyjnych bez
docieplania styropianem. Nalezy przyja¢ sposob renowacji analogiczny jak dla remontu schodow
zewngtrznych, opisany w dalszej czg$ci opracowania.
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Wymiana stolarki drzwiowej.

Projekt zaktada wymiane wszystkich drzwi wejsciowych wg zestawienia stolarki (rys AS).
Wszystkie drzwi zewnetrzne aluminiowe, ocieplone. Drzwi w kolorze RAL 7016. Drzwi otwierane
na zewnatrz. Wszystkie drzwi dwuskrzydlowe musza obowiazkowo posiada¢ jedno ze skrzydet o
szerokosci w $wietle przej$cia po otwarciu min. 0,9m. Drzwi w wykonaniu antywtamaniowym.

Przed zamowieniem i wykonaniem stolarki dokladne wymiary otworéw drzwiowych spraw-
dzi¢ na budowie.

Wymiana stolarki okiennej.

Projekt zaktada wymiang wszystkich okien wg zestawienia stolarki (rys AS8). Do wymiany okien
nalezy przystapi¢ przed wykonywaniem docieplenia elewacji. Zestawienie okreslajace ilo$¢ oraz
wielkos¢ okien do wymiany nalezy zweryfikowaé na etapie obmiaru otworo6w pod zamowienie.
Stolarka okienna np.; na profilach VEKA w kolorze biatym, okleina gladka. Okna pcv, zespolone,
szczelne. Wspodtczynnik przenikania ciepta dla okien k =< 0,9.

Klamki np.: ROTO RO1.3 (satyna), okucia-zawiasy — kolor metaliczny, satynowy lub naturalne
aluminium. Okna rozwierne i1 rozwierno-uchylne (co najmniej 1 skrzydto w pomieszczeniu
rozwierno-uchylne) z mechanizmem blokady w klamce, z mikroroszczelnieniem. Okna
wyposazone w szyby zespolone.

Docieplenie stropu nad pi¢trem.
Planuje si¢ docieplenie istniejagcego stropu zelbetowego nad pomieszczeniami pigtra metoda
natryskowga piankg PUR gr22cm.

Docieplenie stropu nad sala kinowa.

Planuje si¢ docieplenie istniejacego stropu drewnianego nad salg kinowa wetng mineralng grubos$ci
25cm. Do ocieplenia nalezy uzy¢ welny mineralnej typu AKU, stanowigcej rOwnoczesne izolacje
akustyczng sali kinowej.

UWAGA!: Przed przystapieniem do ocieplania, konstrukcje stropu nalezy wzmocnié, zgodnie z
projektem konstrukcji, dotaczonym do projektu remontu kina, oraz zabezpieczy¢ ogniowo do klasy
odpornosci ogniowej REI60 przy pomocy plyt ogniowych np.: 2x PROMATEC - H gr. 10mm.

Docieplenie stropu nad scena.

Planuje si¢ docieplenie istniejacego stropu drewnianego nad sceng wetng mineralng grubosci 16cm.
Do ocieplenia nalezy uzy¢ welny mineralnej typu AKU, stanowigcej réwnoczesne izolacje
akustyczng sali kinowej.

UWAGA!: Przed przystgpieniem do ocieplania, konstrukcje stropu nalezy zabezpieczy¢ ogniowo
do klasy odpornosci ogniowej REI60 przy pomocy ptyt ogniowych np.: 2x PROMATEC - H gr.
10mm.

Docieplenie dachu stromego.

Planuje si¢ docieplenie istniejacego stropu drewnianego nad sala kinowa wetna mineralng grubos$ci
16cm. Warstwy docieplonej przegrody zostaty opisane na rysunku A7.

UWAGA!: Przed przystapieniem do ocieplania, konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ ogniowo za
pomoca preparatu ogniochronnego np.: FOBOS M-4.

Docieplenie posadzki pomieszczen parteru.

Planuje si¢ docieplenie wszystkich posadzek w pomieszczeniach parteru za pomocg styropianu gr.
10cm. Nalezy sku¢ wszystkie istniejace posadzki. Styropian uktada¢ na foli oraz docisna¢ wylewka
zbrojong gr. 6¢cm.
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Remont schodow zewnetrznych.

Stopnie.
Istniejace schody zewnetrzne planuje si¢ odnowi¢, montujgc na nie stopnice granitowe. gr. 3,0cm.

W celu zachowania istniejacego poziomu posadzke betonowa schodow i1 gtownego tarasu przed
wejsciem nalezy sfrezowac o grubos¢ 4cm.

Przed przystgpieniem do montazu stopnic konieczne nalezy wykona¢ spadki okoto 2-3% na
kazdym ze stopni oraz na tarasach przed budynkiem. Do tego celu nalezy uzy¢ szpachli
wyrownawczej. Kolejnym etapem jest uszczelnienie konstrukcji schodéw. Nalezy zaizolowac cata
powierzchni¢ biegu schodowego, najlepiej uszczelnieniem zespolonym, ktorego celem jest
zabezpieczenie powierzchni betonu jak i uniknigcie w przyszio$ci powstawania wykwitoéw na
oktadzinie. Uszczelnienie mozna wykona¢ jednoskladnikowg elastyczng zaprawe uszczelniajaca.
Minimalna grubo$¢ tego typu uszczelnienia nie moze by¢ mniejsza od 2 mm.

Plyty kamienna nalezy uklada¢ metoda kombinowang z pelnym przyleganiem do plytki
stopnicowej i podstopnicy. Pelne przyleganie gwarantuje, ze woda nie wnika pod oktadzine.

Stopien granitowy ptomieniowany 150x33x3 cm

Oktadziny kamienne nalezy montowa¢ na grubowarstwowej zaprawie drenazowej
(wodoprzepuszczalnej). Zaprawa drenazowa dzigki zastosowaniu kruszywa marmurowego o
jednakowej frakcji, uzyskuje bardzo dobrg wodoprzepuszczalnos$¢, a dzigki temu zredukowane jest
do minimum podciaganie kapilarne.

Balustrady i murki betonowe.

Wszystkie elementy murowane i betonowe balustrad i murkéw nalezy sprawdzi¢ pod katem
wytrzymatosci. Nalezy odku¢ ewentualne odparzone tynki i uzupetni¢ ubytki. Do odnowienia
balustrad nalezy uzy¢ tynkéw renowacyjnych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy usung¢ stare odparzone tynki i powtoki, az do uzyskania
no$nego podtoza. Podloze musi by¢ stabilne, nosne i uwolnione z wszelkich zanieczyszczen.
Oczyszczony mur zagruntowac gleboko penetrujagcym preparatem. Po ok. 2 godzinach od
wykonania gruntowania wykona¢ obrzutke renowacyjng pod tynki. Obrzutka ma za zadanie
przygotowanie przyczepnego podtoza pod tynk i naleza nig pokry¢ ok. 50 - 60% powierzchni $cian
(wykona¢ tzw. szpryc sieciowy). Po odczekaniu 24 godzin od wykonania obrzutki mozna
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przystapi¢ do naktadania tynku renowacyjnego podktadowego. Po nalozeniu i wyrdwnaniu tynk
podktadowy nalezy uszorstni¢ za pomocg listwy zgbatej. Minimalna grubo$¢ tynku powinna
wynosi¢ 10 mm. Wierzchni tynk renowacyjny wykona¢ w jednym procesie roboczym. Minimalna
grubo$¢ tynku powinna wynosi¢ 10 mm. Ewentualne wygladzenie powierzchni tynkéw
renowacyjnych mozna wykona¢ drobnoziarnista szpachla renowacyjng.  Po catkowitym
wyschnigciu tynkow renowacyjnych nalezy je pokry¢ powtoka malarskg z elewacyjnej farby
silikatowej lub elewacyjnej farby silikonowej w kolorze identycznym jak tynk w pozostatej czesci
przyziemia budynku.

Balustrady metalowe.

Balustrady metalowe schodéw nalezy odmalowa¢ na kolor RAL 7016. Przed malowaniem nalezy
odpowiednio przygotowa¢ metalowg konstrukcje. Luszczacy si¢ farbe, rdz¢ oraz inne zabrudzenia
nalezy usungé. Do wykonania tej czynno$ci mozna uzy¢ wiertarki ze $ciernica szczotkowa.
Balustrade mozna tez oczysci¢ specjalnym preparatem do usuwania starych powlok malarskich.
Do wusunigcia pozostatej rdzy nalezy uzy¢ preparatu odrdzewiajacego. Po dodatkowym
odtluszczeniu balustrady woda z detergentem nalezy przystgpic¢ do jej malowania.

Oswietlenie elewacji.
Planuje si¢ wykonanie o§wietlenia elewacji frontowej wg proj. instalacji elektrycznych.

Dodatkowy zakres prac.

W zakres robdt przy docieplaniu elewacji wchodzg rowniez:

- obrobke blacharska, wymieni¢ na nowa z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7016

- parapety zawietrzne wymieni¢ na nowe z blachy powlekanej

- wymiana pokrycia dachowego na panele dachowe na rabek w kolorze RAL 7016. Panele szeroko-
$ci S1cm z rgbkiem stojagcym wysokosci 2,5¢cm, wykonane z blachy gr 0,7mm, pokryte powtoka po-
liestrowa w wykonczeniu z matowym.

- wymiana orynnowania na stalowe w kolorze ALUCYNK

- wymiana instalacji odgromowe;j

- odnowienie komindw (skucie istniejacych tynkow, uzupetienie ubytkow, docieplenie
styropianem gr. Scm, otynkowanie).

- wymiana wytazu dachowego na termiczny o wym. min. 80 x 80cm w $wietle.

- wykonanie o$wietlenia elewacji lampami LED do stosowania zewng¢trznego.

- zamurowanie dwoch wnek drzwiowych sali kinowej bloczkami z betonu komérkowego gr. 24cm
(elewacja poinocna i potudniowa).

- odnowienie napisu ze stali nierdzewnej nad gldéwnym wejsciem do budynku. Poszczegdlne litery
napisu nalezy umy¢ stosujac tagodne domowe S$rodki czyszczace zawierajagce migkkie dodatki
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weglanu wapnia. Po oczyszczeniu osad nalezy usung¢ woda demineralizowang. Do czyszczenia nie
uzywac srodkéw oraz narzedzi mogacych porysowaé powierzchnie liter.

Alternatywnie w celu eliminacji zanieczyszczen mozna stosowa¢ komercyjne produkty do
czyszczenia stali nierdzewnych zawierajace kwas ortofosforowy po czym powierzchnie sptukac
woda demineralizowang i osuszyc.

15. Uwagi.

- Wszystkie materialy stosowane do wykonania w obiekcie nalezy wbudowa¢ zgodnie z technologia
stosowania podang przez producenta. W razie jakichkolwiek watpliwos$ci nalezy skontaktowac si¢ z
producentem danego wyrobu. Projekt nalezy rozpatrywac roéwnolegle wraz z innymi projektami
branzowymi.

- Roboty nalezy rozpocza¢ po uzyskaniu wymaganych pozwolen.

- Roboty wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi odbioru rob6t budowlano-montazowych,
przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

- Wszelkie roboty musza by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionych os6b do prowadzenia
danego typu robot. Roboty zanikajace i1 podlegajace odbiorowi powinny by¢ zapisywane i
potwierdzane przez inspektoréw nadzoru w dzienniku budowy.

- Nalezy stosowa¢ materiaty 1 rozwigzania podane w projekcie lub rownorz¢dne ze zgoda inwestora
1 projektanta; wszystkie zastosowane materialty musza posiada¢ stosowne atesty i aprobaty
techniczne. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych rozwigzan technologicznych 1 materiatowych o
parametrach technicznych analogicznych i1 przede wszystkim nie gorszych od zawartych w
projekcie.

- Realizacja obiektu nie powinna mie¢ negatywnego wplywu na prace i funkcjonowanie obiektow
sasiednich. Nalezy uzy¢ wszelkich dostepnych srodkéw, aby taki wplyw wyeliminowac lub
zmniejszy¢. Elementy istniejagcego obiektu i1 zagospodarowania terenu, naruszone w trakcie
realizacji obiektu projektowanego, nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, umozliwiajacego
wiasciwg ich eksploatacje.

PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. Pawel Dziwinski
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