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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania,

Przedmiot, cel i zakres opracowania,

Materiaty wykorzystane do opracowania,

Warunki gruntowo — wodne,

Zalozenia,

Ogolny opis budynku,

Szczegotowy opis elementéw konstrukcyjnych budynku,
Roboty rozbidrkowe,

Impregnacje, izolacje, zabezpieczenia antykorozyjne, otuliny.
Rozwigzania materialowe,

. Normy i literatura,

Uwagi koncowe.
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II. OBLICZENIA STATYCZNE

II. CZESC GRAFICZNA

Rys. K1 Rzut fundamentow 1:100/ 1:25
Rys. K2 Rzut parteru 1:100/ 1:25
Rys. K3 Rzut poddasza 1:100/ 1:25
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest czgs¢ konstrukcyjna projektu remontu polegajacego na
modernizacji budynku kina ,,Nawojka” w Lipnie. Planowana inwestycja zlokalizowana jest przy ul.
Adama Mickiewicza 33 w Lipnie na dziatce nr ewid. 1366.

2. Inwestor i zleceniodawca.

Gmina Miasta Lipno
pl. Jana Dekerta 8
87 — 600 Lipno

3. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora.

- Inwentaryzacja budynku wykonana przez inz. Janusza Markowskiego.
- Obowigzujace przepisy i normy.

- Podktady branzy architektoniczne;.

- Zdjecia z ogledzin obiektu.

4. Zakres opracowania.

Opracowanie jest projektem technicznym, branzy konstrukcyjnej. Zawiera opis techniczny,
obliczenia statyczne oraz czg$¢ rysunkowa. Zakres opracowania obejmuje remont pomieszczen
budynku kina ,,Nawojka” w Lipnie polegajacy na wymianie istniejgcej widowni, weryfikacji istniejacej
konstrukcji dachu nad widownig oraz stropu widowni, jak i pozostale roboty budowlane zwigzane z
planowanym remontem sanitariatdw, nowej aranzacji wystroju sali kinowej i1 foyer w zakresie
ustalonym przez Inwestora oraz remoncie pomieszczenh muzeum ,,Kina Niemego”.

5. Opis stanu istniejacego budynku Kina.

Jest to budynek wolnostojacy wysokosci dwoch kondygnacji nadziemnych z poddaszem
nieuzytkowym, czeSciowo podpiwniczony. Rok budowy najstarszej czesci datowany jest na rok
1850.

Pierwotnie budynek powstat jako prawostawna cerkiew. W latach dwudziestych i
trzydziestych XX wieku budynek przebudowano i przeznaczono na Dom Ludowy. W pdzZniejszym
czasie przeksztatcono w kino, ktére zlokalizowano w parterowej czgsci budynku.

Budynek wzniesiony w konstrukeji tradycyjnej, murowanej. Nad budynkiem znajduje si¢
dach wielospadowy o réznych katach nachylenia potaci. Gléwna bryta budynku rozplanowana jest
osiowo wzdtuz osi biegnacej w linii wschod — zachod. W pdzniejszym czasie dobudowywano
kolejne pomieszczenia deformujgc pierwotny osiowy uktad budynku. Dobudowano cze$¢ w ktorej
obecnie miesci si¢ scena. W tym miejscu wykonano roéwniez podpiwniczenie. W wyniku tej
rozbudowy przebudowie ulegt tez dach glownej bryly budynku. Dach tréjspadowy zostat
przebudowany na dwuspadowy. Koleja dobudowe stanowi obecna klatka schodowa o raz
pomieszczenie sanitariatow.

Komunikacja pionowa w budynku zapewniona jest przy pomocy dwoch klatek schodowych.
Gtowne wejscie do budynku usytuowane jest od strony zachodniej. Dodatkowo z budynku
prowadzi drugie wyjscie od strony potudniowej. Ponadto sama sala kinowa posiada 4 wyjscia
prowadzace bezposrednio na zewnatrz (dwa od strony potudniowej 1 dwa od strony pdinocnej).
Budynek posiada fundamenty kamienne, w czesci zelbetowe monolityczne. Strop nad foyer
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zelbetowy natomiast nad klatka schodowg oraz nad pigtrem znajduje si¢ strop typu Kleina. Sala
kinowa posiada strop drewniany powigzany z konstrukcjag dachu. Nad stropem drewnianym
znajduje si¢ dach drewniany w konstrukcji wieszarowej. Sciany no$ne nadziemia murowane z cegly
ceramicznej. Scianki dzialowe murowane z cegly ceramicznej. Pokrycie dachu papa
termozgrzewalna na pelnym deskowaniu. Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej. Tynki
zewngtrzne 1 wewnetrzne cementowo — wapienne, malowane. Posadzki drewniane (poddasze) oraz
z ptytek ceramicznych, panele podlogowe (sala kinowa) i lastriko (schody). Okna z PCV, drzwi
wewnetrzne drewniane. Drzwi zewngetrzne drewniane, aluminiowe i z PCV.

Budynek jest wyposazony w instalacje: wodne, kanalizacji sanitarnej, c.o., elektryczna, odgromowa
1 wentylacji.

Budynek pod wzgledem konstrukcyjnym znajduje si¢ w dostatecznym stanie technicznym. Nie
stwierdzono powaznych spekan ani uszkodzen elementéw konstrukcyjnych budynku.

6. Weryfikacja istniejacej konstrukcji dachu nad widownia.

Istniejacy strop 1 dach nad widownig stanowi powigzang konstrukcje drewniang wieszarowag
dwuwieszakowa. W obszarze dobudowanej czesci stanowigca obecnie scene konstrukcja dachu
ulegta przebudowie — pierwotnie byta dodatkowa pota¢ dachu, a obecnie wystepuje czes¢
szczytowa.

W trakcie oglgdzin stwierdzono wystgpowanie korozji biologicznej niektorych elementéw
konstrukeyjnych dachu i belek stropowych.

Widok konstrukcji dachu nad widownig
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Widok belki drewnianej z posunietq korozjq biologiczng

Widok belki stropowej z posunietq korozjq biologiczng

Widok przebudowanej konstrukcji dachy w czesci szczytowej — nadmierne ugigcie platwi
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Po przeanalizowaniu konstrukcji dachu, stanu technicznego wraz z obliczeniami sprawdzajacymi
stwierdzono, ze konieczne jest wprowadzenie dodatkowych elementow konstrukcyjnych
wzmacniajacych konstrukcje dachu oraz stropu.

Ponizej przedstawiono szkic z elementami zaznaczonymi kolorem czerwonym obrazujgcym
elementy stropu o niewystarczajacej no$nosci.

W trakcie ogledzin stwierdzono rowniez nadmierne ugi¢cia konstrukeji dachu w obszarze nad
sceng. Zaleca si¢ aby w czasie planowanych prac remontowych rdwniez obja¢ zakresem ten obszar.

7. Opis techniczny prac remontowo-budowlanych:

Prace remontowe w zakresie robot konstrukcyjno-budowlanych polega¢ beda na:

wzmocnieniu konstrukcji dachu wraz ze stropem nad widownia,

wymianie istniejgcej widowni,

wybudowanie nowych schodéw do pomieszczen piwnicznych na zapleczu sceny,
wymiang¢ nadprozy i poszerzenie istniejagcych otworow drzwiowych.

Pozostate prace remontowe obejmujace remont sanitariatdw, nowa aranzacj¢ wystroju sali kinowej 1
foyer, jak i remoncie pomieszczen muzeum ,,Kina Niemego” nie przewiduje si¢, ze beda wplywaé w
sposéb istotny na bezpieczenstwo konstrukcji.
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7.1. Wzmocnienie konstrukciji dachu wraz ze stropem widowni.

Zaprojektowano wzmocnienie konstrukcji dachu 1 stropu poprzez wprowadzenie dodatkowych
elementow konstrukcyjnych: belek stalowych o profilu HEA120 ze stali S235 w celu
podwieszenia przecigzonych belek stropowych i roztozenia obcigzen. Podwieszenie
zaprojektowano w postaci ptaskownika stalowego wygietego i dostosowanego do ksztaltu belek
drewnianych stropowych i przykrecenia do belek HEA120. Wykona¢ zgodnie z detalem
umieszczonym na rysunku

W obszarze przebudowanej wigzby dachowej od strony sceny, zaprojektowano wprowadzenie
dodatkowych mieczy drewnianych dla podparcia ugi¢tej ptatwi.

W trakcie prac remontowych zweryfikowa¢ wszystkie polaczenia, a w szczegolnosci wieszakow
na stupkach wiezby dachowe;.

7.2. Wymiana istniejacej konstrukcji widowni.

Istniejaca konstrukcje widowni przewiduje si¢ do rozbidrki. W miejsce starej widowni
zaprojektowano nowg konstrukcje w postaci ptyty zelbetowej monolitycznej gr. 12cm,
wylewanej z betonu C20/25 (B25), zbrojong stalg klasy C (A-IIIN) np. BS00SP. Ptyta widowni
wsparta bedzie na §cianach poprzecznych posadowionych na tawach zelbetowych. Sciany
murowane z bloczkow silikatowych gr. 18cm klasy min. 15MPa na zaprawie cementowej M10
wzmocnionych trzpieniami zelbetowymi. Lokalizacja $cian jak i zbrojenie ptyty widowni wg
detali zamieszczonych na rysunku.

W $cianach podpierajacych ptyte w najwyzszej czesci przewidziano wykonanie przejscia
technologicznego zabezpieczonego nadprozem prefabrykowanym L19 typy N.

Sciana skrajna bedzie petnié role balustrady i dlatego przewidziano zakonczenie jej wieficem
prowadzonym po skosie zgodnie z geometrig wg proj. architektury. W tej $cianie przewidziano
wykonanie czterech trzpieni zelbetowych od fundamentu do zakotwienia w wiencu w celu
wzmocnienia i1 przeniesienia obcigzen wynikajacych z petnienia funkcji balustrady.

7.3. Budowa nowych schodéw do pomieszczen piwnicznych.

Zaprojektowano schody wewngtrzne zelbetowe ptytowe, monolityczne, z betonu C20/25 (B25)
zbrojone stalg A-IIIN, z ptyta biegowa opartg na nowej $cianie no$nej oraz w bruzdzie $ciany
istniejacej. Plyta schodowa grubo$ci min. 8cm zbrojona dotem siatkg pretow #8 co 15cm z
zachowaniem otuliny zbrojenia 2cm. Pierwszy stopien biegu w piwnicy zaglebi¢ min. 10cm
ponizej istniejacej posadzki.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa konstrukcji zaprojektowano wykonanie nowej §ciany
konstrukcyjnej, ktéra jednoczesnie podpiera bieg schodowy oraz podpiera konstrukcje stropu.
Aby to umozliwi¢ zastosowano zmienng grubos¢ $ciany: 24cm pod plyta biegowa schodow i
18cm powyzej ptyty biegowej. Sciang wykonaé z bloczkéw silikatowych klasy min. 15MPa na
zaprawie cementowej M10.

Sciane posadowié na lawie zelbetowej monolitycznej

Wykona¢ w miejscu zgodnie z lokalizacjg na rysunku.

7.4. Wymiana nadprozy w projektowanych poszerzeniach otworow.

W istniejacych $cianach murowanych w miejscach wyburzen zwigzanych z poszerzeniem
istniejacych otworéw drzwiowych zaprojektowano nowe nadproza stalowe o profilach
zgodnych z oznaczeniami na rzutach, ze stali S235. Wykona¢ wg rysunku szczegotowego.
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Technologia wykonania nadprozy stalowych w $cianach istniejacych:

¢ Na $cianie wytrasowa¢ obrys otworu.

e Podstemplowac strop nad nadprozem.

e W istniejacej Scianie nalezy wyku¢ pozioma bruzde wysokos$ci przewidzianej belki
zwiekszong o 40-50mm w celu umozliwienia wypetnienia jej zaprawg. Glebokos¢ bruzdy
powinna odpowiada¢ szerokosci potek belki z zapasem na tynk. gleboko$¢ oparcia na
podporach dostosowana do sit wg proj. wykonawczego.

e Na podporach (docelowych miejscach oparcia belek) wykona¢ poduszki betonowe z betonu
B15 lub zaprawy cementowej M10 o grubosci min. 10cm i dtugos$ci min. 25cm.

¢ Bruzde przemy¢ zaczynem cementowym i1 wstawi¢ belke stalowa, ktora czasowo nalezy
zamocowac¢ drewnianymi lub stalowymi klinami, a nastgpnie przestrzen wokot koncow belek
wypeti¢ twardoplastyczng zaprawa cementowg. Otwor miedzy belkg a murem wypetnic
rzadka zaprawa cementowa, z kolei migdzy gorng potke belki a mur wprowadzi¢ wilgotna
zapraw¢ cementowg doktadnie ubijajac.

e Drugg belke nadproza mozna zatozy¢ po ok. 5 dniach od zamontowania pierwsze;.

e Po kolejnych 5 dniach rozebra¢ podstemplowanie i wyburzy¢ wyznaczony wczesniej
fragment $ciany uzyskujac zadany wymiar otworu.

e Na stopki belek zatozy¢ siatke stalowg podtynkowa typu Rabitza.

e Otynkowac o$cieza uzyskanego otworu 1 wykonczy¢ zgodnie z projektem architektury.

8. Prace rozbiorkowe.

W zwiazku z planowanym remontem, w celu dostosowania obiektu do wymagan uzytkowych
przewiduje si¢ wykonanie prac rozbiérkowych.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca musi dostarczy¢, zainstalowac i obstugiwaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace (wygrodzenia, oswietlenie, zapory itp.) oraz
podejmowac¢ wszelkie inne $rodki niezb¢dne dla ochrony robot i zachowania bezpieczenstwa.
Podczas realizacji robot rozbidorkowych nalezy przestrzegaé wszystkich przepisow dotyczacych
BHP.

Przed przystapieniem do prac rozbidorkowych nalezy przygotowac i zabezpieczy¢ kontenery do
gromadzenia materialdw z rozbiorki i odpadow oraz wyznaczy¢ miejsca na wigksze elementy
rozbiorkowe.

Materiat z rozbiorki nalezy segregowac i oddzielaé, a nastgpnie odwie$¢ na wysypisko
przystosowane do odbioru tego typu odpadow.

Zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania pracy.

Nie wolno:
e r¢cznie przemieszezac 1 przewozic cigzary o masie przekraczajacej ustalone normy,
e obstugiwa¢ urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,
e zdejmowac ostony i1 zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,
e prowadzi¢ roboty rozbiorkowe jesli w poblizu przebywaja ludzie,

gromadzi¢ gruzu i odpaddéw na stropach,
obalac¢ $ciany lub inne cze$ci obiektu przez podkopywanie i1 podcinanie.

Nalezy:
e uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych,

prawidtowo oprawionych,
10
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e zachowywac prawidlowa pozycje ciata przy wykonywaniu pracy,

e podczas wykonywania pracy zwraca¢ uwagg tylko na wykonywane czynnosci,
uwzgledniajac warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie jednego
elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego,

e utrzymywaé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucaé narzedzi stuzacych do rozbiorki,

e urzadzenia przytacza¢ do zrédla energii tak, aby nie stanowito zagrozenia dla obstugi,

e sukcesywnie usuwac gruz i odpady,

e uzywac¢ obowiazujace elementy ochrony osobiste;.

Roboty budowlano — montazowe prowadzi¢ w kolejnosci zapewniajacej bezpieczenstwo
prowadzenia robot.

9. Impregnacje, izolacje zabezpieczenia antykorozyjne.

e Izolacje przeciwwilgociowe wg wybranego systemu zgodnie z proj. architektury.

e Izolacje termiczne wg rysunkéw architektonicznych.

e FElementy stalowe wewnatrz budynku zabezpieczy¢ wg wybranego systemu do kategorii
korozyjnosci C2.

e Grubosci otulin w elementach zelbetowych: 2cm.

e Wiezbe drewniang oczysci¢, uszkodzone elementy wymieni¢ i zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczng §rodkami chemicznymi nie powodujacymi korozji elementow
stalowych.

10. Uwagi.

Nadzoér nad robotami budowlano — montazowymi winien sprawowa¢ doswiadczony kierownik
budowy posiadajacy uprawnienia budowlane.

e Realizacj¢ inwestycji prowadzi¢ na podstawie rysunkow szczegdtowych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i1 sztuki budowlane;.
e Szczegbdlng uwage zwrocic na:

v’ prawidlowe zabezpieczenie wykopow,

v’ bezpieczne wykonywanie wszystkich robot budowalnych, a w szczegdlno$ci robot
rozbidrkowych,

v’ prawidlowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

v’ zastosowanie betonu i stali odpowiedniej klasy, zapewnienie wiasciwej pielegnacii
betonu, elementéw betonowych i1 zelbetowych w zaleznosci od temperatury powie-
trza,

v" konstrukcje wsporcze podpiera¢ do czasu osiggniecia przez beton 80% wytrzymato-
sci R28 oraz zapewnienia odpowiedniego balastu gwarantujacego statecznos¢ kon-
strukcji,

v bezwzgledne przestrzeganie przepisow bhp.

o  Wszelkie watpliwosci oraz sprawy nie objete opracowaniem konsultowac z autorem
opracowania.

e Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy techniczne;.

e Z uwagi na fakt, ze prace realizowane sg w obiekcie istniejacym wszystkie podane w
opracowaniu wymiary nalezy traktowac jako przyblizone i nalezy je dopasowac do
warunkow zastanych w naturze.
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REMONT BUDYNKU KINA ORAZ UTWORZENIE MUZEUM KINA NIEMEGO W LIPNIE

Kazdorazowo przed przystapieniem do wyburzen lub rozbiorek nalezy obowigzkowo
zweryfikowac schemat statyczny elementow poddawanych przebudowie wraz z
elementami z nimi powigzanymi. W przypadku watpliwosci skontaktowac si¢ z
projektantem.

Roboty nalezy rozpocza¢ po uzyskaniu wymaganych pozwolen.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania w obiekcie nalezy wbudowac zgodnie z
technologia stosowania podang przez producenta. W razie jakichkolwiek watpliwosci
nalezy skontaktowac si¢ z producentem danego wyrobu. Projekt nalezy rozpatrywaé
rownolegle wraz z innymi projektami branzowymi.

Opracowat:
mgr inz. Marcin Nosek
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