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Lipno - kino.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

1.1 Prace instalacyjne
1

d.1.
1

KNR 4-03
1003-01

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

16 otw. 16.000
RAZEM 16.000

2
d.1.

1

KNR 4-03
1001-06

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych m

226 m 226.000
RAZEM 226.000

3
d.1.

1

KNR 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w ceg-
le

m

48 m 48.000
RAZEM 48.000

4
d.1.

1

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

284 m 284.000
RAZEM 284.000

5
d.1.

1

KNR 4-03
1014-02

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

0.001*300 m3 0.300
RAZEM 0.300

6
d.1.

1

KNR 5-08
0109-05

Rury winidurowe karbowane RG 20mm układane p.t. m

48 m 48.000
RAZEM 48.000

7
d.1.

1

KNR 5-08
0207-01

Przewody YnTKSYekw 1x2x0.8 mm2) wciągane do rur m

96 m 96.000
RAZEM 96.000

8
d.1.

1

KNR 5-08
0210-01

Przewody YnTKSYekw 1x2x0.8 mm2 układane w gotowych bruzdach m

490 m 490.000
RAZEM 490.000

9
d.1.

1

KNR 5-08
0210-01

Przewody HDGs PH90 3x1,5 mm2 układane w gotowych bruzdach m

68 m 68.000
RAZEM 68.000

10
d.1.

1

KNR 5-08
0210-01

Przewody HDGs PH90 3x2,5 mm2 układane w gotowych bruzdach m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

11
d.1.

1

 
kalk. własna

Zabezpieczenie przejść przez ściany oddzielenia pożarowego kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

1.2 Montaż urządzeń
12

d.1.
2

KNR AL-01
0101-01

Montaż  centrali sygnalizacji pożaru szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1.

2

KNR AL-01
0403-01

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do czujek szt.

43 szt. 43.000
RAZEM 43.000

14
d.1.

2

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - optyczna dymu szt.

43 szt. 43.000
RAZEM 43.000
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Lipno - kino.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15

d.1.
2

KNR AL-01
0404-05

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - wskaźnik zadziałania czujki szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

16
d.1.

2

KNR AL-01
0402-02

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - ROP szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

17
d.1.

2

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - moduł sterujący szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

18
d.1.

2

KNR AL-01
0108-02

Montaż sygnalizatora  wewnętrznego szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

19
d.1.

2

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora zewnętrznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1.

2

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.1.

2

KNR AL-01
0112-06

Montaż zasilacza certyfikowanego 24V szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1.

2

E 0508
1100-01

Montaż puszki połączeniowej szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

1.3 Uruchomienie systemu
23

d.1.
3

KNR AL-01
0603-08
analogia

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych adres

2 adres 2.000
RAZEM 2.000

24
d.1.

3

KNR AL-01
0604-05
analogia

Praca próbna i testowanie systemu sygnalizacji pożaru szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

25
d.1.

3

Wycena
własna

Sporządzenie dokumentacji powykonawczej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.1.

3

Wycena
własna

Sporządzenie scenariusza pożarowego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lipno - kino.kst ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 588.3417 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lipno - kino.kst ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. Akumulator 12V/1,3Ah szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
2. cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
t 0.0804 0.0804 0.00 0.00

3. centrala sygnalizacji pożaru szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
4. czujka pożarowa szt 43.0000 43.0000 0.00 0.00
5. gniazdo czujki pożarowej szt 43.0000 43.0000 0.00 0.00
6. Moduł sterujący szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
7. Piasek do betonów zwykłych m3 0.3870 0.3870 0.00 0.00
8. przewód HDGs PH90 3x1.5 m 70.7200 70.7200 0.00 0.00
9. przewód HDGs PH90 3x2,5 m 12.4800 12.4800 0.00 0.00

10. przewód YnTKSYekw 1x2x0.8 m 609.440
0

609.440
0

0.00 0.00

11. puszka połączeniowa PH90 szt. 6.1200 6.1200 0.00 0.00
12. Ręczny ostrzegacz pożaru - ROP szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
13. Rura karbowana, giętka typ lekki RG

20mm
m 48.0000 48.0000 0.00 0.00

14. Sygnalizator wewnętrzny szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
15. Sygnalizator zewnętrzny szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
16. Wskaźnik zadziałania czujki szt 22.0000 22.0000 0.00 0.00
17. zabezpieczenia poż. kpl. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
18. Zasilacz certyfikowany 24V/5A szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
19. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lipno - kino.kst ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta m-g 1.9000 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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