NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY
BRANZA

DATA OPRACOWANIA

PRZEDMIAR

Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie
ul. Mickiewicza 33 , 87-600 Lipno

Gmina Miasta Lipno

87-600 Lipno , PIl. Jana Dekerta 8

BDE Energoprofit Jacek Kaczmarski

ul. Poniatowskiego 19/7 , 86-300 Grudzigdz

Elektryczna

03,2020

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA :

Data opracowania
03,2020

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lipno - kino.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
1.1 Prace instalacyjne
1|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordéw w Scianach lub stropach z cegty o dtugosci  |otw.
d.1.{1003-01 przebicia do 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm
1
16 otw. 16.000
RAZEM 16.000
2|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych m
d.1./1001-06
1
226 m 226.000
RAZEM 226.000
3|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o $r. do 47 mm w ceg-|m
d.1./1001-09 le
1
48 m 48.000
RAZEM 48.000
4|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1./1012-02
1
284 m 284.000
RAZEM 284.000
5|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
d.1./1014-02
1
0.001*300 m3 0.300
RAZEM 0.300
6/KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane RG 20mm uktadane p.t. m
d.1.|0109-05
1
48 m 48.000
RAZEM 48.000
7|KNR 5-08 Przewody YnTKSYekw 1x2x0.8 mm2) wciggane do rur m
d.1.|/0207-01
1
96 m 96.000
RAZEM 96.000
8/KNR 5-08 Przewody YnTKSYekw 1x2x0.8 mm2 uktadane w gotowych bruzdach m
d.1.|/0210-01
1
490 m 490.000
RAZEM 490.000
9/KNR 5-08 Przewody HDGs PH90 3x1,5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach m
d.1.|/0210-01
1
68 m 68.000
RAZEM 68.000
10|KNR 5-08 Przewody HDGs PH90 3x2,5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach m
d.1.|/0210-01
1
12 m 12.000
RAZEM 12.000
11 Zabezpieczenie przejs¢ przez Sciany oddzielenia pozarowego kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
1.2 Montaz urzadzen
12|KNR AL-01 [Montaz centrali sygnalizacji pozaru szt.
d.1./0101-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR AL-01 |[Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjonalnym do czujek szt.
d.1.|/0403-01
2
43 szt. 43.000
RAZEM 43.000
14/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - optyczna dymu szt.
d.1.|/0401-01
2
43 szt. 43.000
RAZEM 43.000
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Lipno - kino.kst OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15/KNR AL-01 |[Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - wskaznik zadziatania czujki |szt.
d.1.|0404-05
2
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
16/KNR AL-01 [Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - ROP szt.
d.1.|0402-02
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
17|KNR AL-01 |[Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - modut sterujacy szt.
d.1.|0404-09
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR AL-01 [Montaz sygnalizatora wewnetrznego szt.
d.1.|0108-02
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora zewnetrznego szt.
d.1.|/0108-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
d.1.|/0109-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR AL-01 |Montaz zasilacza certyfikowanego 24V szt.
d.1.|0112-06
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|E 0508 Montaz puszki potgczeniowej szt
d.1.|/1100-01
2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
1.3 Uruchomienie systemu
23|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych adres
d.1.|0603-08
3|analogia
2 adres 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu sygnalizacji pozaru szt
d.1.|0604-05
3|analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
25|Wycena Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej szt.
d.1.|wtasna
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|Wycena Sporzadzenie scenariusza pozarowego szt.
d.1.|wtasna
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 588.3417 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lipno - kino.kst ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé¢ | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-

p- jedn. tos¢ staw- | na do-| bat | bat

ca | staw- za-

cy ma | sto-

ksy- | so-

ma | wa-

Iny | ny
1.|Akumulator 12V/1,3Ah szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
2.|cement portlandzki zwykly bez dodat- |t 0.0804 0.0804 0.00 0.00

kow 35
3.|centrala sygnalizacji pozaru szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
4.|czujka pozarowa szt | 43.0000 43.0000 0.00 0.00
5.|gniazdo czujki pozarowej szt | 43.0000 43.0000 0.00 0.00
6.|Modut sterujgcy szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
7.|Piasek do betonéw zwyktych m3 0.3870 0.3870 0.00 0.00
8.|przewdd HDGs PH90 3x1.5 m 70.7200 70.7200 0.00 0.00
9.|przewdd HDGs PH90 3x2,5 m 12.4800 12.4800 0.00 0.00
10.|przewdd YnTKSYekw 1x2x0.8 m |609.440 609.440 0.00 0.00
0 0
11.|puszka potgczeniowa PH90 szt. 6.1200 6.1200 0.00 0.00
12.|Reczny ostrzegacz pozaru - ROP szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
13.|Rura karbowana, gietka typ lekki RG |m 48.0000 48.0000 0.00 0.00
20mm
14.|Sygnalizator wewnetrzny szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
15.|Sygnalizator zewnetrzny szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
16.|Wskaznik zadziatania czujki szt | 22.0000 22.0000 0.00 0.00
17.|zabezpieczenia poz. kpl. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
18.|Zasilacz certyfikowany 24V/5A szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
19./materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|przyrzady testujgce i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta|m-g 1.9000 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 33935




