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1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego
»Llermomodernizacja budynku kina ,,Nawojka” w Lipnie”.

1.2. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z inwestycjg o ktérym mowa w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji.

Zakres robo6t podstawowych:
- roboty przygotowawcze,

- roboty konstrukcyjne,

- roboty izolacyjne,

- roboty wykonczeniowe.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi poprzedzajacymi roboty podstawowe s3:
- roboty rozbiérkowe,
- roboty demontazowe,
- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,
- montaz i demontaz rusztowan.

1.4. Informacje o terenie budowy
Budynek bedacy przedmiotem zaméwienia znajduje si¢ w Lipnie, ul. Mickiewicza 33, zajmuje dziatke o nr
ewid. 1366.
Teren objety specyfikacja pod wzgledem administracyjnym zlokalizowany jest w mie$cie Lipno, w powiecie
lipnowskim, w wojewoddztwie kujawsko-pomorskim.
Budynek stanowiacy przedmiot specyfikacji to budynek kina, dwukondygnacyjny, czeSciowo
podpiwniczony.

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST; wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia
podziemne i naziemne oraz ew. repery geodezyjne, a takze dostep do wody, energii elektryczne;j.
Zamawiajacy musi okresli¢ zasady wejscia pracownikéw i wjazdu pojazdéw i sprzetu Wykonawcey na teren budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i $cisle przestrzeganie harmonogramu
rob6t oraz za jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym
i wymaganiami specyfikacji technicznych.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdétowych specyfikacjach technicznych,
a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia
wyniki badan materiatéw i jakosci rob6t, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystgpujace przy produkcji i przy
badaniach materialéw, do§wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwesti¢.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.6. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrong
wlasnosci publicznej i prywatnej. Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable rurociagi, sieci itp.
lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego, przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegélowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wladciciela instalacji i urzadzen,
jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody
w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu,
spowodowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania rob6t Wykonawca bgdzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan uszkodzen lub ucigzliwosci, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na: $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, nadmiernym hatasem.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnos$ci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na terenie rob6t oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy uzyte do rob6t bgda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg¢ na uzycie tych
materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
w miejscu prowadzenia rob6t, w magazynach, w pomieszczeniach biurowych i socjalnych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do:

- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacemu projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicéw planéw organizacji i ochrony placu budowy, ktéry musi zosta¢ zaakceptowany,

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

- wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych,

- utrzymywania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi
z wykopow.

1.11. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Wykonawca zabezpieczy chodniki i doj$cia do budynku.

1.12. Nazwy i kody: grup robét , klas robét i kategorii robét
Przedmiotem zaméwienia objete sa roboty sklasyfikowane wg Wspdlnego Stonika Zamoéwien jako:

Grupa 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kategoria 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Grupa 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa 45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne
Kategoria 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Grupa 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa 45320000- 6 — Roboty izolacyjne
Kategoria 45321000-3 Izolacja cieplna

Grupa 45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
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Klasa 45410000-4 — Tynkowanie

Klasa 45420000-7 — Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategoria 45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych

Klasa 4544000-3 — Roboty malarskie i szklarskie

1.13. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materiatly - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub
jej elementu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy ze wyréb

i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczng

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego
wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyréb jest zgodny zharmonizowana specyfikacja techniczng.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci

1 wymogdw jakos$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobéw

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na
trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych Wykonawca
przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegétowa informacj¢ o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania
materiatéw i urzadzen przewidzianych do realizacji rob6t — wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na
znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracj¢ zgodnoSci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywacé
dokumenty stanowiace podstawe ich wykonania, a takze o§wiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrddta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrddta sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla
kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikacji
techniczne;.

2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrola
jako$ci materialéw i wyrobéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Materiaty dluzej sktadowane, przed wbudowaniem musza mie¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okre§lonym w
ustawie Prawo budowlane oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych.
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Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materialéw i elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce niezwlocznie usunigte z terenu
budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajacym moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie tych materiatléw.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
materialy, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi peing
odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materialéw
i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiajacym, podejmuje odpowiednig decyzje.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dost¢pne dla przeprowadzenia
inspekcji przez Inspektora Nadzoru, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrgbie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materiaty i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okre§lonymi w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robdét.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$§¢ wariantowego uzycia sprz¢tu, Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru wybor sprzetu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace realizacji umowy lub kontraktu moga
by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru i nie dopuszczone do realizacji rob6t.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére beda okreslone w
projekcie organizacji rob6t oraz jakie nie wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ przewozonych materialow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

4.1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich §rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen
przewozonych materiatéw i elementéw, oraz urzadzen.
Liczba i rodzaje §rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t. Powinny zapewnia¢ prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

4.2. Transport pionowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $srodkow transportu pionowego okre§lonych w specyfikacjach
technicznych. Przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robdt oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu popetnionego
przez Wykonawc¢ w wytyczeniu obiektu i wyznaczaniu rob6t zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robét przez inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji wyboru materialéw, elementéw budowlanych, elementéw robot,
wybory sprzetu i innych ustalen beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki
badaf materialéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
dos$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyl pomoca inspektorowi nadzoru
przy sprawdzaniu lokalizacji i rzegdnych wyznaczonych przez Wykonawce.

5.2. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokét budowy.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okres§lony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg rob6t i jakosci materiatéw i elementéw. Zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbg¢dne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz roboét.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu
i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z cze¢stotliwo$cia gwarantujaca, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokument. projekt. i SST. Wymagania co do zakresu badan
ich czegstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one okres$lone, zostana one ustalone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jezeli Wykonawca dysponuje wlasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedure badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
W przypadku gdy Wykonawca zleci wykonanie badan do specjalistycznego laboratorium, inspektor nadzoru moze
wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi wyniki badan inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania
materiatéw u zrédla ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebna pomoc w tych czynnosciach.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre
budza watpliwos$ci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
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ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
niezgodno$ci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb przez niego zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

- pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym,

- dziennik budowy,

- protokotly odbioréw cze$ciowych i koncowych,

- operaty geodezyjne,

- ksigzke obmiaréw robot,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normga lub aprobaty techniczne,
protokoty koniecznosci dotyczace robét dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udoste¢pniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Przedmiar rob6t powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych:
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Spis dzialéw przedmiaru
rob6t powinien przedstawiaé¢ podziat wszystkich rob6t budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspélnego
Stownika Zaméwien (CPV). Dalszy podzial przedmiaru robét nalezy opracowa¢ wedlug systematyki ustalone;j
indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajagcych normy naktadéw
rzeczowych.
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robdt, co najmniej na 3 dni robocze przed
tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jest ona niezbedna do udokumentowania wykonanych rob6t
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robét rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub
przebudowa obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych
w przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnych
btgdéw lub pominigcia pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystagpienia Wykonawcy i akceptacji przez
inspektora nadzoru, po porozumieniu z zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonanie rob6t nie stanowi
inaczej.
Obmiaru wykonanych robé6t dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robdt i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegSlnionymi punktami bgda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej i podawane w [m]. Jezeli SST nie wymagaja dla danych robét inaczej, objgtosci beda wyliczone w [m3],
powierzchnie w [mz], a sprzet i urzadzenia w [szt].
Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caly
okres trwania roboét.
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t wymagaja akceptacji inspektora
nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do
ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbioréw
Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw:
— odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbidr czesciowy,
— odbidr etapowy,
— odbiér koncowy,
— odbidr po okresie r¢kojmi,
— odbidr ostateczny (pogwarancyjny).
Zasady odbioréw robét okredli umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonawca ma obowiazek zglosi¢ Zamawiajagcemu do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub

zanikajacych. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowos¢ danej
cze¢sci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wymienionego dokonuje inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.3 Odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania préb, badan i odbioru przewodéw kominowych, instalacji i
urzadzen technicznych przed dokonaniem odbioru koncowego.
Préby i odbiory powinny obejmowaé w szczegdlnosci
— instalacje
— urzadzenia techniczne.

Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréw nalezy uwzgledniaé zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich
Normach oraz w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét” lub innych publikacjach technicznych.

8.4. Odbidr koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie o wykonanie
rob6t budowlanych.
Odbioru koficowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego — w obecnosci inspektora nadzoru
1 Wykonawcy — sporzadzajac Protokét odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia
przez Wykonawce.
W czasie odbioru koncowego Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i rob6t
poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewodé6w kominowych, instalacji, urzadzen technicznych
i technologicznych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5. Odbidr po okresie rekojmi
Pod koniec okresu r¢kojmi Zamawiajacy lub wilasciciel obiektu organizuje ,,0dbiér po okresie r¢kojmi”. Odbidr
taki wymaga przygotowania nast¢pujacych dokumentow:
a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,
b) protokotu odbioru koncowego obiektu,
c¢) dokumentéw potwierdzajacych usuni¢cie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli byty
zgloszone wady),
d) dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,
e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.6. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie r¢kojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowe;j
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo
budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe, wchodza
m.in.:
1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robét,
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pozwolenie ma uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urz¢gdowe zwigzane z realizacja obiektu,

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaly wiaczone w trakcie realizacji budowy,

4) dziennik montazu — jezeli byt prowadzony,

5) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6) protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych,

7) wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych

oraz przewodéw kominowych,

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe,

opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru

inwestorskiego,

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych

robot wlascicielom urzadzen,

12) o$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe

oraz przepisami,

b) doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy,

sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

¢) o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest

uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla materialéw

i urzadzen,

14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen,

15) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

17) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz
oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny by¢ one wiaczone do dokumentacji powykonawcze;j.

8.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego
rob6t sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg, o doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy,
- dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonania robét, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,
- szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw,
- wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,
- protokoty odbioréw czesSciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych inwestycji,
- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

9. ROZLICZANIE ROBOT

Nalezy, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, okresli¢ czy rozliczanie rob6t podstawowych bedzie dokonane w
systemie przedmiarowym czy ryczattowym oraz zasady ptatnosci za wykonane roboty.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie Swiadectw ptatnosci wystawianych przez

wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przejsciowe §wiadectwa platno$ci sg wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru na
podstawie ,,Wykazu robét wykonanych cze¢sciowo”.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym
zalgcznikiem do umowy.
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Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa zostata sporzadzona przez: BDE Energoprofit Jacek Kaczmarski, ul. Poniatowskiego
19/7, 86-300 Grudziadz.

Specyfikacje techniczng opracowatl: Janusz Markowski.

10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz 414) wraz z p6zniejszymi
zmianami
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z pdzniejszymi zmianami
- Ustawa o dostgpie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz 1157)
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz 163) wraz
z p6zniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych metod wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz 48)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U.
72004 r. Nr 130, poz 1389)
- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okre§$lenia szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
- Nowelizacja prawa budowlanego z dnia 26 wrzes$nia 2005 r. (Dz.U. nr 163, poz. 1364).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ST-1

CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

Wvykaz specyfikaciji ST-1

1.1 — Roboty rozbiérkowe i demontazowe
1.2 — Roboty ziemne
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ST-1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t rozbiérkowych i demontazowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbidrek w obiekcie:
- demontaz §lusarki drzwiowe;j,
- demontaz stolarki okiennej,
- rozebranie nawierzchni i opaski przyScienne;j,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Dla rob6t wymienionych w punkcie 1.3 materiaty nie wystepuja.

3.SPRZET
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Transport materialéw z rozbiérki dowolnymi $rodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy:
teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje¢ teletechniczng i pozostate.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe obejmuja wszystkie pozycje punktu 1.3, w stosunku do ktérych zostato to przewidziane

w dokumentacji projektowej lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Prace nalezy wykonywac rgeznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, w sposéb okreslony w dokumentacji
projektowej lub przez Inspektora.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Materiat uzyskany z rozbiérki zaladowa¢ na samochody samowytadowcze i odwiez¢ do miejsca utylizacji.
Materiaty przeznaczone do ponownego wbudowania sktadowac zabezpieczajac przed uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest
1. rozbidrka $lusarki drzwiowej - szt,
2. rozbiérka nawierzchni — m>.
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8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
1. Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z p6zn.
zmian.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z p6zn. zmian.),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z p6zn. zmian.).
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ST-1.2. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
L.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych oraz odwodnienia wykopow.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych rob6t wchodza:
- wykopy, odwodnienia wykopow.
1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce rob6t

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:

— Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016, z
pézniejszymi zmianami),

— Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z
pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy
lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2 Materialy do wykopéw

Do wykonania rob6t ziemnych materialy nie wystepujg.

2.3. Odwodnienie wykopéw

2.3.1 Odwodnienie za pomoca igtofiltréw

- Podcis$nienie wytwarzane przez agregaty pompowo-prézniowe nie moze by¢ mniejsze od 0,8 kg/cm?2.
- W miejscach wystgpowania istniejgcego uzbrojenia prace wykonywacé nalezy sprzetem recznym.

- Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym sprzetem:

— pompy typu AJ-81 o mocy 9,5 kW

— pompy spalinowych do odwadniania wykopéw lub elektryczne

— agregat pradotworczy 30 kW

— rury obsadowe do instalacji igtofiltréw

— zestawy iglofiltréw

— rurociagi zrzutowe 100 mm i 80 mm.

2.4. Zasypywanie wykopu.

Do zasypywania wykopdw nalezy uzy¢ gruntu ztozonego na odktadzie przy wykopie. Zasypywany grunt
zageszcza¢ warstwami gr. 30cm.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane re¢cznie lub mechanicznie.
Do wykonania robét ziemnych moze by¢ wykorzystany sprz¢t podany ponizej lub inny zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru:

- spycharki,

- koparki,

- samochody ci¢zarowe,

- ciagnik kotowy,

- sprzet reczny.

4. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umies$ci¢ réwnomiernie na calej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania §rodkéw transportu, ktére nie wplywaja negatywnie na jakos¢
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wykonywanych rob6t i stwarzaja techniczne mozliwosci do przewozu specjalistycznego sprzgtu niezbednego do
realizacji prac odwodnieniowych.

Zwicgkszenie odlegto$ci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostaly wezeséniej
zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy
5.1.1 Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢

rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysoko$ciowy.
5.1.2. Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne zwiazane z wykonywaniem wykopéw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw kontrolnych w
celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych rob6t. Urzadzenia usytuowane w
najblizszym sasiedztwie wykop6éw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:
— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,
— ustawieniem faw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,
— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,
— niwelacja kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,
— pomiarem nachylenia skarp wykopu.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy z powierzchni terenu usung¢ warstwe humusu.
5.1.3. Zasady wykonywania wykopéw
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglgdni¢ ochrong srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczeg6lnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
pézniejszymi zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubos$ci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé, aby nie nastgpito obsuniecie si¢ gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze zwyczajowg praktyka
inzynierska w calym okresie trwania rob6t ziemnych. Przyjety spos6b odwodnienia wykopu nie mozne powodowac
powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:
— wytworzenie giebokich lejéw depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,
,,rozpompowanie” warstwy wodonos$nej,
— zmiana kierunkéw przeptywu wéd gruntowych,
— zwigkszenie wspotczynnika filtracji gruntéw.
Wykonywanie wykopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby umozliwi¢ odptyw woéd
z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzaé poza teren robét. Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk
wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.
W przypadku przegl¢bienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem celem podjecia
odpowiednich decyzji.
Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w caltym okresie prowadzenia roboét.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nast¢pujace zabezpieczenia:
— w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokos$ci réwnej 3-krotnej gltebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materialéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod
opadowych,
— naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen,
— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.
— skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowtdkniny lub czarnej folii budowlane;.

Ziemi¢ z wykopoéw w ilodci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopéw) nalezy sktadowaé
wzdluz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od stanu zainwestowania terenu.

Zleca si¢ wykonywanie rob6t przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopéw wynosza:
+ 15 cm — dla wymiaréw wykopéw w planie,
+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,
+ 10% - dla nachylenia skarp wykopdw.
5.1.5 Postgpowanie w wypadku przegltebienia wykopéw
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
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(2) Warstwa gruntu o grubos$ci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.
5.2. Zasypki
5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania zasypki
- Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu i przewidzianych w nim robét.
- Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialow
budowlanych i §mieci.
- Uk}adanie i zaggszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
— 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw rgcznych,
= 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.
- 0,40 m - przy zaggszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi
- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.
- Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w spos6b nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi
w pkt. 10.
Ocena poszczegdlnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
— sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z dokumentacja,
— kontrol¢ prawidlowo$ci wytyczenie rob6t w terenie,
— sprawdzenie przygotowania terenu,
— Kkontrole rodzaju i stanu gruntu w podiozu,
— sprawdzenie wymiar6w wykopow,
— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdow.
6.2. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem;
- materiaty do zasypki;
- grubos¢ i réwnomiernos¢ warstw zasypki;
- sposéb i jako$¢ zageszcezenia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:
— wykopy - [m’];

— zasypki - [m”].

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Wykopy - ptaci si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we
wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
Wykonanie podktadéw - ptaci si¢ za m® podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu,

- uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki — ptaci si¢ za m® zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow,

- Zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnos$ci biernej
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.
PN-B 10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.
PN-EN 10248-1:1999 Grodziec walcowany na goraco ze stali niestopowych. Tech. warunki
PN-EN 10248-2:1999 Grodziec walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattéw i wymiardw,
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwo$ci wymagane w odniesieniu
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza

przez obcigzenie ptyta do wyrobdw stosowanych w systemach drenarskich.
Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z p6zniejszymi
zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi
zmianami),
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z péZniejszymi zm.),
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, z p6Zniejszymi zmianami).
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w Lipnie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ST-2

CPV 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB
ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII
LADOWEJ] 1 WODNE]J

Wykaz specyfikacji ST-2:

2.1 — Nawierzchnie z kostki betonowej oraz plyt granitowych
2.2 — Roboty izolacyjne

2.3 — Roboty dekarskie i blacharskie

2.4 — Rusztowania
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ST-2.1 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ ORAZ PLYT GRANITOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowej oraz z ptyt granitowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni (opaski przy$ciennej i chodnika) z kostki brukowej betonowej, na podsypce cem.-piaskowej oraz z ptyt
granitowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoéch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.3. Pozostate okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-O.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST-O.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w specyfikacji ogdlnej.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest posiadanie aprobaty
technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgknieé¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawgdzie kostek rowne i proste, wklgsnigcia nie
powinny przekraczac:
- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
Do wykonania nawierzchni nalezy uzy¢ kostke betonowa gr. 6 cm.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:
— nadlugosci =+ 3 mm,
— na szerokosci £ 3 mm,
— nagrubosci +5 mm.

2.2.4. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasiakliwos¢
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wigcej niz
5%.
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2.2.6. Odpornos$¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:
1. prébka nie wykazuje peknigc,
2. strata masy nie przekracza 5%,
3. obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wigksze niz
20%.

2.2.7. Scieralnoéé
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie wigcej niz

4 mm.

2.3. Plyty granitowe plomieniowane o wtym. 60x60x3cm.

2.4. Obrzeza betonowe chodnikowe o wymiarach 20x6 cm, odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-
80/6775-03/01. Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady i uszkodzenia jak dla ptyt chodnikowych. Do
produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedlug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedlug
rodzajéow 1 gatunkéw. Nalezy uktadaé je z zastosowaniem podkiadek i przekladek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.5. Materiaty na podsypke

Cement na podsypke i do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom
PN-B-19701.

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej
PN-B-06711.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-O..

3.2. Sprzet do wykonania opaski
Ze wzgledu na matg powierzchnig, opaske nalezy wykona¢ recznie. Zageszczenie podsypki wykona¢ zageszczarka.

4. TRANSPORT
Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST-O.

5.2. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Nawierzchnie ciggéw pieszych nalezy odtworzy¢ zgodnie ze staniem istniejagcym. Ponadto wykona¢/odtworzy¢
opaske przyscienng szer. 0,5 m.
Kostke nalezy ulozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposéb, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke¢ nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagg¢szczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nast¢pnie zamie$¢ powierzchni¢ ulozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

5.3 Obrzeza chodnikowe

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawi¢ na wykonanym podtozu w miejscu zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-O.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnoSci z dokumentacja projektowa.
6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidlowo$ci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST-O.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni oraz 1 mb wykonanego obrzeza wokoét
nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST-O.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podioza,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-O.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie §cieralnosci na tarczy Boehmego.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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ST-2.2 ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i cieplnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej §cian fundamentowych, §cian piwnic oraz izolacji termicznych w obiekcie
objetym przetargiem.

1.4. OkreSlenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

- Gruntownik bitumiczny pod masy KMB

- Masa uszczelniajgca bitumiczna KMB

Grubowarstwowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniajaca (masa KMB), to bitumiczna,
modyfikowana polimerami i elastyczna masa hydroizolacyjna, przeznaczona do wykonywania uszczelnien
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w postaci grubowarstwowej (min. 3 mm grubosci warstwy po wyschnigciu),
bezspoinowej powtoki. Moze wystgpowaé w postaci jednosktadnikowej lub dwusktadnikowej. Wymagania stawiane
masom KMB podaje norma PN-EN 15814:2011 Grubowarstwowe powloki asfaltowe modyfikowane polimerami do
izolacji wodochronnej — Definicje i wymagania.

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

- Bitumiczny klej do ptyt termoizolacyjnych,

- Styropian ekstrudowany XPS gr. 15 cm, A <0,032 (W/m*K),

- Wetna mineralna gr. 16 cm — pota¢ dachu (w przestrzeni migdzy krokwiami).
- Pianka PUR gr. 22 cm - czg$¢ stropéw ost. kondygnacji.

- Styropian EPS100 gr. 15 cm — posadzka na gruncie.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu lub wg wymagan producenta.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Przeznaczone do uszczelniania podloze musi by¢ mocne, stabilne, no$ne, wolne od substancji mogacych pogorszy¢
przyczepno$¢ (luzne i niezwigzane czastki, Srodki antyadhezyjne, zabrudzenia itp.).

Obecnos¢ luznych i niezwigzanych czgstek mozna stwierdzi¢ przez potarcie podtoza r¢ka. Osadzanie si¢ na dloni pytu i
zanieczyszczen wskazuje na niedostateczne oczyszczenie podtoza.

Stabilno$¢ podtoza, czy obecno$¢é ewentualnych stabo zwigzanych warstw wierzchnich mozna sprawdzié, wykonujac
probe zarysowania ostrym przedmiotem, np. gwozdziem. Odspajanie si¢ fragmentéw podtoza §wiadczy o niestabilnos$ci
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wierzchnich warstw, natomiast zagltebianie si¢ koncéwki gwozdzia w podloze §wiadczy o jego zbyt malej
wytrzymatos$ci. Konieczne jest wtedy dodatkowe wzmocnienie podtoza lub usunigcie niestabilnych fragmentéw do
uzyskania stabilnego rdzenia.

Niedopuszczalna jest aplikacja mas polimerowo- -bitumicznych na zamarznig¢te podioza. Temperature aplikacji
(dotyczy to temperatury podloza i powietrza) okresla karta techniczna stosowanego wyrobu.

Szczegblnie nalezy zwraca¢ uwage na wilgotno$¢ podtoza. Masy KMB z reguty toleruja wilgotno$¢ podloza przy
naktadaniu, jednak nalezy przestrzega¢ wytycznych z karty technicznej zastosowanego produktu.

Przy mozliwosci wystapienia ci$nienia odrywajacego powtoke bitumiczng od podloza nalezy stosowaé dodatkowo
warstwe uszczelniajacg z mineralnego szlamu. Stosujac masy KMB jako uszczelnienie pod plyta fundamentowa, nalezy
zwréci¢ uwage, aby gotowa masa naktadana byta na odpowiednio stabilnym i zwymiarowanym podtozu z betonu klasy
przynajmniej C20/25.

Podloze musi by¢ ponadto bez ostrych krawedzi i nieréwnosci, wystajacych wtracen itp. Wystajace wypuktosci nalezy
sku¢. Naroza nalezy wyobli¢ tukiem o promieniu przynajmniej 3 cm lub sfazowa¢ pod katem 45° w odlegtosci
przynajmniej 4-5 cm od krawedzi.

W wewnetrznych narozach mozna wykona¢ wyoblanie (fasete). Zaleca si¢ zastosowanie specjalnych, systemowych
zapraw cementowych (szybkowiazace i/lub polimerocementowe). Nie zaleca si¢ wykonywania faset z samej zaprawy
cementowej, nalezy ja zmodyfikowa¢ emulsjg polimerowa. W przypadku obcigzenia zalegajaca woda opadowa lub
woda pod ci$nieniem zalecane jest wykonanie fasety z systemowej zaprawy cechujacej si¢ wodonieprzepuszczalno$cia
lub dodatkowe wykonanie na zwigzanej fasecie powloki uszczelniajacej z cienkowarstwowej zaprawy uszczelniajacej
(szlamu). Promien fasety powinien wynosi¢ 4-6 cm.

Jezeli zezwala na to producent systemu, faseta moze by¢ wykonana z masy bitumicznej. W takim przypadku jej
promien powinien wynosi¢ maks. 2 cm.

Chtonne podtoza nalezy przygotowaé w sposéb zalecany przez producenta masy KMB (moze to by¢ np. zagruntowanie
systemowym preparatem gruntujacym).

5.2. Izolacje termiczne
Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy opuka¢ cale elewacje, sku¢ ewentualne stabe i odparzone tynki

oraz uzupelni¢ powloke tynkarska zaprawa cementowo — wapienna.
Sciany fundamentowe (do glebokosci 1 m pod terenem) oraz $ciany zewnetrzne piwnic (za wyjatkiem $cian
niedostepnych od strony elewacji budynku) nalezy ociepli¢ ptytami styropianu ekstrudowanego XPS grubosci 15cm

(A=0,032 W/mK). Uprzednio przygotowa¢ podioze i wykona¢ pionows izolacje przeciwwilgociowg z masy bitumicznej
w 2 warstwach. Docieplenie zabezpieczy¢ folig kubetkowa. W celu wykonania izolacji nalezy zdja¢ kostke betonowa,
wybraé ziemig, wykonac¢ izolacje oraz odtworzy¢ rozebrang opaske budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$§¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty
izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga byé
dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ roéwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m> powierzchni zaizolowane;.
Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstaweg do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,
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zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

protokéty odbioru materialdw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m” izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,
- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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ST-2.3 ROBOTY DEKARSKIE I BLACHARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokrycia
dachowego wraz z obrébkami blacharskimi i orynnowaniem,

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
- pokrycia z paneli z blachy powlekane;j,

- montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowe;j,

- montaz parapetéw z blachy stalowej powlekanej gr. min 0,7 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST

i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Panele dachowe

Wymiana pokrycia dachowego na panele dachowe na rabek w kolorze RAL 7016. Panele szerokosci 51cm z rabkiem
stojacym wysokosci 2,5cm, wykonane z blachy gr 0,7mm, pokryte powloka poliestrowg w wykonczeniu z matowym.

2.2. Blacha powlekana, ocynkowana ptaska gr. 0,7 mm — obrébki blacharskie, parapety zewnetrzne.

2.4. Rynny i rury spustowe stalowe, ocynkowane powlekane z blachy gr. 0.7 mm
Rynny — $r. 15 cm,
Rury spustowe — $r. 12 cm.
Muszg charakteryzowac si¢ wysoka odporno$cig na uszkodzenia mechaniczne. Produkowane ze stali najwyzszej
jakosci, ocynkowanej powlekanej obustronnie poliuretanem (50 pm).
Potaczenia rynien ze sobg oraz naroznikami przy pomocy ztaczki rynnowej z uszczelka.

3. SPRZET
Sprzet powinien by¢ kompletny i sprawny, zaakceptowany przez Inspektora. Sprz¢t niegwarantujacy zachowania
warunkéw kontraktu zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do pracy.
Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Przewozac blachy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ je przed przesuwaniem i zamoczeniem. Roztadunek
powinien by¢ przeprowadzony specjalistycznym sprzg¢tem lub przez odpowiednig ilo§¢ 0séb tzn. przy diugich
arkuszach (ok. 6 mb) powinno uczestniczy¢ 6 0s6b, po 3 z kazdej strony. Nie wolno ciagna¢ jednego arkusza po drugim
ani po ziemi. Najodpowiedniejszy jest roztadunek w opakowaniach producenta przy uzyciu urzadzen mechanicznych.
Blachy sktadowane w pakietach i kregach nie moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach
narazonych na dziatanie wilgoci i zmiennych temperatur. Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na roztadunek w
warunkach zimowych i magazynowanie w ogrzewanych magazynach. Blachy powinno si¢ przechowywaé w suchych i
przewiewnych pomieszczeniach.
Paczek nie wolno uklada¢ bezposrednio na ziemi, lecz na klockach o wysokos$ci okoto 20 cm.

Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych je przed zmiennymi warunkami

atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dzialaniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem,
w odlegto$ci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji stojacej w jedne;j
warstwie.
Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojace;j,
zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem.
Rolki pap moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Obrobki blacharskie
— obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
— roboty blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej powlekanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C,
— rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podiozach.
Pasy nadrynnowe swymi krawedziami musza wchodzi¢ w rynny na 1/3 jej szeroko$ci. Montuje si¢ je po zainstalowaniu
orynnowania. Po montazu paséw nadrynnowych mozna przystapi¢ do montazu pokrycia.
Wszelkie elementy o przekroju kotowym wystajace z dachu (rury wywiewne, wywietrzniki itp.) nalezy uszczelni¢
kolnierzami uszczelniajacymi.
Parapety zewng¢trzne nalezy zamontowaé po montazu stolarki okiennej.

5.2 Rynny i rury spustowe

Montaz rynny rozpoczynamy od wyliczenia ilo$ci hakéw rynnowych. Maksymalna odlegto$¢ miedzy nimi wynosi
1 m. W przypadku budynkéw dtuzszych niz 10m, spadek rynny musi by¢ dwukierunkowy.
1. Haki rynnowe sa mocowane przy okapie 2 cm ponizej linii przedluzenia arkuszy blachy. Aby utatwi¢ sobie
ustawienie pierwszego haka mozna uzy¢ faty.
2. Haki rynnowe moga by¢ takze ustawiane za pomoca zylki. Aby ja zamocowa¢ wystarczy poluzowac §rodkowy wkret
mocujacy hak.
Z drugiej strony okapu hak rynnowy musi by¢ zainstalowany nizej. Nachylenie rynny powinno wynosi¢ 3-4 mm/m,
czyli np. na dlugosci 10 m rdéznica wysoko$ci bedzie wynosita 3-4 cm. Pozycje haka mozna wymierzy¢ tasma.
Weczeéniej nalezy oczywiscie sprawdzié¢, czy okap jest poziomy.

Rury spustowe powinny znajdowa¢ si¢ w odlegtosciach od 12 do 20 metréw od siebie, a przede wszystkim
w narozach budynkéw i pod koszami dachowymi. Gdy dlugo$¢ okapu nie przekracza 10 m wystarczajace jest
zastosowanie jednej rury spustowej, gdy jest on dluzszy, lecz krétszy od 24 m stosuje si¢ dwie rury spustowe na
koncach rynny, albo jedng rur¢ spustowa umieszczong po $rodku okapu
Rury spustowe powinny by¢ mocowane do §cian uchwytami, rozstawionymi w odst¢gpach nie wigkszych niz 2 m.

5.3 Uwagi dodatkowe

1. Do cigcia blach stalowych ocynkowanych i stalowych ocynkowanych pokrytych powlokami organicznymi nalezy
stosowa¢ nozyce reczne lub mechaniczne wibracyjne lub skakankowe. Zabrania si¢ uzywania narzedzi powodujacych
przy cigciu uszkodzenie powierzchni ocynkowanej i powlekanej na skutek wydzielania si¢ ciepta, t.j. szlifierki katowe.
2. Drobne uszkodzenia powtoki podczas montazu mozna zamalowaé farbg zaprawkowa. Powierzchnia musi by¢
oczyszczona z brudu i ttuszczu.

3. Stalowe widry pozostajace po wierceniu lacznikéw musza by¢ usunigte za pomoca mickkiej zmiotki, gdyz
rdzewiejac powoduja uszkodzenia powierzchni blach. Brud, ktéry powstaje w czasie pracy powinien by¢ usunigty za
pomoca zwyczajnych srodkéw myjacych.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materiaty izolacyjne
- Wymagana jako$¢ materialéw pokrywczych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakodci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rzednym dokumentem.
- Materiatly dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.
- Odbiér materialéw powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwos$ci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.
- W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakoS$ci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.
- Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialéw, ktérych wilasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.
- Nie nalezy stosowac¢ rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
- Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa roboét jest:
- m® pokrytej powierzchni,
- m* wykonanych obrébek blacharskich z blachy,
- 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych,
Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podioza

Badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cz¢§ciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem
do krycia potaci dachowych,

8.2. Odbidr robét pokrywezych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw cze$ciowych. Badania w czasie odbioru czgsciowego
nalezy przeprowadza¢ dla tych robdét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
- podtoza,
- jakosci zastosowanych materiatéw,
- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru cz¢$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania koncowe
pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czg$ciowy podloza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw
pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
protokéty odbioru materiatléw i wyrobow.
Odbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich
i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

- sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami.

- Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

- W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, ale nie wpltywajacych na szczelno$é
pokrycia, roboty blacharskie moga by¢ przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem
warto$ci robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilo$¢ m* wykonanego pokryciaa.

Placi sie za ustalona ilo$¢ m* obrébki z blachy powlekanej wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzagdkowanie stanowiska pracy.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ ,,m” rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie polaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace
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ST-2.4 RUSZTOWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania, odbioru rob6t zwigzanych
z montazem i demontazem rusztowar.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu i demontazu rusztowan.

1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbedna w celu zapewnienia bezpieczenstwa podczas pracy przy
wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiérce budynkéw i innych budowli, zapewniajaca tatwy dostep do tych
obiektéw. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) rusztowania powinny by¢
wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane zgodnie z dokumentacjg i instrukcja producenta dla
rusztowan systemowych albo projektem indywidualnym - dla rusztowan innych niz systemowe. Montazy$ci rusztowan
metalowych powinni mie¢ wymagane uprawnienia.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno§¢ z obowigzujacymi przepisami,
z dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania ogélne dotyczace robét podano w OST.
Rusztowania typowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm, a nietypowe powinny by¢ zaopatrzone
w atest wytworni, a ich montaz dokonany zgodnie z instrukcja producenta.

2. MATERIALY

Materiaty, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan powinny by¢ zgodne z wymaganiami pafnstwowych norm.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacj¢ dotyczaca skladowanych na budowie
materialéw przeznaczonych do wykonania roboét.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalnych narzedzi. Sprzet wykorzystywany przez
Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Rusztowania powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany przez producenta wyrobu.
Transport elementéw rusztowania moze odbywa¢ si¢ dowolnymi $rodkami, pod warunkiem unieruchomienia tych
elementéw w sposdb uniemozliwiajacy ich przesuwanie i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Srodki transportu powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonywania robét

a) Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie danego
rodzaju rusztowania.

b) Wykonywanie, ustawienie i rozbieranie rusztowan jest zabronione:

- 0 zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobra widocznos¢,

- w czasie gestej mgty, opadéw deszczu i $niegu oraz gololedzi,

- podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10m/s.

¢) Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkéw itp. przedmiotéw jako rusztowan lub podpér do pomostéw roboczych jest
zabronione.
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d) Rusztowania powinny by¢ zmontowane w taki sposob, aby posiadaly odpowiednig konstrukcje, a w szczegdlnosci
pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej do pomieszczenia zatrudnionych na nim ludzi, oraz skladowania
potrzebnych narzedzi i niezbednych materiatéw, oraz wykonywania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez
zatrudnionych robotnikéw dla danego rodzaju robét. Konstrukcje nalezy dostosowaé do przemieszczania dziatajacych
obcigzen. Rusztowanie powinno zapewnia¢ bezpieczna komunikacj¢ pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy.

e) Uzytkowanie rusztowan powinno by¢ dopuszczone dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor techniczny oraz
potwierdzeniu jego przydatnosci do wykonywania okre§lonych rob6t zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez
kierownika budowy.

f) Rusztowania nalezy obowigzkowo sprawdza¢ okresowo, ale nie rzadziej niz 1 raz na miesigc, a ponadto po silnym
wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

g) Kazdy monter rusztowan powinien posiadac:

* buty ochronne (ze wzmocnieniami),

* rekawice ochronne,

* ubranie robocze,

* pas monterski - utatwia korzystanie z narzedzi (mtotek, klucz) i zapobiega ich wypadnigciu,

* kask ochronny.

Montaz rusztowania w fazie, w ktdrej brak jeszcze zabezpieczen przed upadkiem z wysokosci (balustrad) powinien si¢
odbywac¢ z wykorzystaniem $rodkéw ochrony indywidualne;j.

5.2. Montaz rusztowan
Montaz rusztowania nalezy wykonywa¢ wedlug zasad zawartych w instrukcji montazu rusztowania

Montaz rusztowania nalezy rozpocza¢ od okreslenia:

* daty przegladu,

* parametrow geometrycznych rusztowania (dtugos¢, szeroko$¢, wysokosé),

* w przypadku prowadzenia przegladu podczas montazu - sktadu ekipy montazowe;j.

Po wstepnych ogledzinach budowy przechodzimy do sprawdzenia:

* systemu rusztowania,

* wyposazenia dodatkowego,

* niezbednego obcigzenia uzytkowego.

Kontrol¢ wstepng przeprowadza si¢ w celu ustalenia, czy konieczne jest wykonanie projektu technicznego. Projekt
techniczny wymagany jest w przypadku, gdy:

* rusztowanie montowane jest z elementéw, ktére nie posiadaja certyfikatu (instrukcji montazu),

* instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania nie przewiduje wykonania rusztowania o okre§lonych parametrach.
Dalsza kontrole rusztowania prowadzi si¢ wg dokumentacji technicznej (dla rusztowan nie obj¢tych certyfikatem) lub
wg instrukcji montazu i eksploatacji rusztowania - jesli konfiguracja rusztowania jej odpowiada.

Po ustaleniu danych ogélnych rusztowania, nalezy skontrolowa¢ plac budowy, monteréw rusztowan i sprzet uzywany
do montazu (jesli kontrola odbywa si¢ podczas montazu rusztowania).

Po wejsciu na teren budowy sprawdzamy wygrodzenie strefy niebezpiecznej (wymiary i sposéb wygrodzenia tej strefy
ma by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6.lutego 2003 r.). Konieczne jest réwniez zwrdcenie uwagi
na zachowanie porzadku na budowie (nieskladowanie materiatu i sprzgtu montazowego w ciggach komunikacyjnych
Iub innych miejscach do tego nie przeznaczonych).

Kontrola rusztowania

Najpierw nalezy sprawdzi¢ stan rusztowan. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw uszkodzonych mechanicznie,
z ubytkami korozyjnymi, z widocznymi pgknig¢ciami.

Rusztowanie musi by¢ zmontowane w sposéb zapewniajacy statecznos$¢ ogdlng konstrukcji. Musza by¢ spetnione
cztery podstawowe warunki, tj.:

1. prawidtowe podloze i posadowienie konstrukcji rusztowania,

2. prawidlowe stezenia pionowe i poziome konstrukcji (modutowa siatka konstrukcyjna systemu rusztowaniowego
zapewniajaca prawidtowe wezly i rozlozenie naprezen, czyli wlasciwa ilo§¢ elementéw stgzeniowych oraz sposéb i
kierunek ich zamontowania),

3. prawidlowe zakotwienia rusztowan (uwzgledniajgce rowniez no$nos¢ podioza, $cian oraz sposéb wykonania),

4. prawidtowy rodzaj zatozonych obciazen uzytkowych (wymagajacych wlasciwego opodestowania, dodatkowego
kotwienia ze wzgledu na zawieszenie siatek i plandek zabezpieczajacych oraz uzytkowanie wciggarek mechanicznych,
ZSypow itp.).

Sprawdzenie konstrukcji rusztowania rozpoczynamy od posadowienia. Teren pod budowe konstrukcji powinien by¢
zniwelowany i zageszczony. Stopki powinny si¢ opiera¢ cala powierzchnig na podktadach drewnianych. Nalezy takze
sprawdzi¢, czy dlugo$¢ wykrecenia trzpienia jest odpowiednia i nie przekracza warto§ci maksymalnych.

Podloze powinno odpowiada¢ normie PN-81/B-03020. Szczegdlnego sprawdzenia wymaga podloze z piyt
chodnikowych oraz betonu, pod ktérym moga wystapi¢ miejsca puste lub wypelnione cienka warstwg betonu.
Obciazenie od konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ wielkosci obciazen dopuszczalnych dla danej konstrukcji.
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Zwickszenie nosnosci tych podlozy mozna uzyska¢ przez wlasciwe roztozenie obciazen i odpowiednie podparcie.
Nastepnie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ siatki konstrukcyjnej z instrukcja montazu dla danego systemu rusztowan lub
z dokumentacja techniczng. Kontroluje si¢ odchylenie od pionu oraz poziomu elementéw konstrukcyjnych, ktére nie
powinno przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, oraz rozmieszczenie elementow konstrukcyjnych (stojaki, rygle,
stezenia, podesty).

Rusztowania rurowe stojakowe

Rusztowanie sklada si¢ z dwoch rzedéw stojakéw, potaczonych potaczonych w kierunku réwnoleglym do przesta
poziomymi podiuznicami, a w kierunku prostopadtym do rzedu poziomymi poprzecznicami, ktére réwnoczes$nie
stanowig podparcie dla pomostéw. Stojaki rozstawia¢ w kierunku podituznym co 1,8-2,00 m. Odlegto$¢ rzedu
zewngtrznego wynosi 1,35 m, odlegto$¢ osi rzgdu wewnetrznego od lica $ciany — 0,2 m. Wysoko$¢ kondygnacji
rusztowan wynosi 2,00 m. Podloze na ktérym ustawiane ma by¢ rusztowanie musi mie¢ wytrzymalo$¢ nie mniejsza niz
10 Mpa. Podstawki pod stojaki powinny by¢ uktadane na podktadach drewnianych, umieszczonych prostopadle do
$ciany budowli, w sposéb zapewniajacy docisk do podtoza cala dolng ptaszczyzne podktadu, przy czym czoto podktadu
powinno by¢ odsunigte o 5 cm od cokotu budynku. Przy uktadaniu podktadéw na terenie o spadku wickszym niz 6°,
nalezy wykona¢ poziome tarasy, ktérych szeroko$¢ powinna wynosi¢ co najmniej 0,8 m.

Rusztowanie rurowe przysScienne nalezy zakotwié. Liczbe zakotwien oraz warto$¢ sit przenoszonych przez ciggna
kotwigce nalezy ustala¢ dla kazdej konstrukcji rusztowania, z zachowaniem warunku by poszczegdlne sily nie
przekraczaty 2,5 kN, a odleglo$¢ migdzy zakotwieniami nie moze przekracza¢ 5,0 m w poziomie i 6,0 m w pionie.
Wszelkie fragmenty rusztowan wystajace poza narozniki obiektu budowlanego, ktére narazone sg na dziatanie wiatru,
nalezy kotwic dodatkowo.

Rusztowania przys$cienne o wysokosci ponad 20 m nalezy oraz rusztowan wolno stojacych nalezy steza¢ na calej
dlugosci rusztowania. Rozstaw stezen w pionie nie moze przekracza¢ 10m. Pierwsze st¢zenie poziome nalezy zaktadaé
pod pierwsza kondygnacja nad podlozem. Stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, przy czym
liczba stgzen nie moze by¢ mniejsza niz 2 na kazdej kondygnacji rusztowania. Odlegto§¢ pomiedzy polami stezen nie
moze przekracza¢ 10 m. Stezenia pionowe podluzne nalezy mocowaé zlgczami krzyzowymi do poprzednio
zamocowanych do stojakéw, a st¢zenia pionowe poprzeczne do podtuznic réwniez przymocowanych do stojakéw.
Odlegto$¢ pomigdzy pionami komunikacyjnymi nie moze przekraczaé 40 m, odleglo$¢ najbardziej oddalonego
stanowiska roboczego nie moze by¢ wigksza niz 20 m.

Pomosty robocze znajdujace si¢ na poziomie wigkszym niz 2,0 m powinny by¢ zaopatrzone w porgcze wykonane z rur
1 umieszczone na wysokos$ci: porgcze gléwne 1,10 m, porgcze posrednie 0,6 m (liczagc od powierzchni pomostu do
gbrnej powierzchni porgczy).

Rusztowanie nalezy wyposazy¢ w urzadzenia odgromowe. W przypadku gdy rusztowanie jest ustawione przy $cianie
budowli majacej instalacje piorunochronowa, nalezy rusztowanie polaczyé ze zwodem pionowym tej instalacji.
W innych przypadkach zwodami pionowymi sa odcinki rur o dlugosci co najmniej 4,0 m, ktére nalezy laczy¢
z wierzchotkami stojakéw zewngtrznego rzedu za pomoca zlaczy wzdtuznych.

5.3. Demontaz rusztowan

Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja szczegélowa zaakceptowana przez
kierownika budowy, po zakonczeniu robét, usuni¢ciu pozostatych materialéw i narzedzi z pomostéw roboczych.
Dopuszcza si¢ czgéciowy demontaz rusztowania od géry w miar¢ postgpu prac oczyszczajacych na pomoscie najwyzej
potozonym.

Przy demontazu rusztowania zabrania si¢ zrzucania jego elementéw z wysokosci. Elementy powinny by¢ opuszczane
w bezpieczny sposéb.

Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich elementéw rusztowania
i sporzadzi¢ protokét pokontrolny.

6. KONTROLA JAKOSCI

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu odbioru przez nadzér techniczny (dokonaniu préby jego
pracy zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa opracowang przez producenta), potwierdzonego zapisem
w dzienniku budowy.

Badanie rusztowan powinno obejmowa¢ badanie czgsci skltadowych rusztowania jak rdéwniez wszystkich
zamontowanych rusztowan.

Badanie zamontowanych rusztowan powinno by¢ przeprowadzone na podstawie kompletu dokumentacji, niezb¢dnych
przyrzadéw pomiarowych oraz wynikow badan gruntu.

Przed przystapieniem do badan elementy rusztowan powinny by¢ podzielone na partie zawierajace elementy tego
samego rodzaju i o tych samych parametrach technicznych.

Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadza¢ w catosci lub jego czesci niezbednej do
wykonania rob6t. Badania nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét montazowych.

Stwierdzenie zgodnosci elementéw rusztowan z wymaganiami powinno obejmowac nast¢pujace badania:
- sprawdzenie jako$ci materialéw uzytych do wykonania elementéw rusztowan,
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- ogledziny zewng¢trzne elementéw oraz sprawdzenie ich wymiaréw,
- sprawdzenie zlaczy,
- inne podane w normie panstwowe;j.

Podczas eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastgpujacym przegladom:

- codziennie — przez brygadzist¢ uzytkujacego rusztowanie,

- co 10 dni — przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez
kierownika budowy,

- doraznie (np. przy silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach atmosferycznych itp. Przed dopuszczeniem do
ponownego wykonania robdt na rusztowaniu) — przez komisj¢ z udzialem inspektora nadzoru, majstra budowlanego
i brygadzisty uzytkujacego rusztowanie.

Zakres czynnosci obejmujacych poszczegdlne przeglady powinien by¢ ujety w instrukcje, a wynik przegladu
wpisywany do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest 1 m?, co jest zgodne z jednostka obmiarowa wg przedmiaru robdt.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr rusztowan nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t montazowych i powinien obejmowacé sprawdzenie
wymagan ogdlnych, stanu podiloza posadowienia rusztowania, wykonania zlaczy i stezen, pomostéw roboczych
i zabezpieczajacych, urzagdzen komunikacyjnych i transportowych, urzadzef piorunochronnych, linii energetycznych
oraz zabezpieczen.

Rusztowanie nalezy uwazaé za prawidlowo zamontowane, jezeli wszystkie badania daly dodatni wynik. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci usterki nalezy usuna¢ i dokona¢ ponownego badania rusztowania.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna by¢ zawarta decyzja o dopuszczeniu lub
niedopuszczeniu rusztowania do uzytku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena wykonania jednej jednostki montazu i demontazu rusztowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN- EN 74:2002 (U) Zlacza, trzpienie centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i no$nych
wykonanych z rur stalowych. Wymaganiai procedury badan

PN- EN 12810 - 1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes¢ 1: Specyfikacje
techniczne wyrobéw

PN- EN 12810 —2:2004 (U)  Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes¢ 2: Szczegélne metody
projektowania konstrukcji

PN- EN 12811 - 1:2004 (U)  Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czeg$¢ 1: Rusztowania. Warunki
wykonania i ogélne zasady projektowania

PN- M - 47900 — 1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne parametry
PN- M - 47900 — 2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

PN- M - 47900 - 3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe
PN-M-47900-4 Rusztowania stojace metalowe robocze — Ztacza

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ST-3

CPV 45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

Wvykaz specyfikacji ST-3:

3.1 - Izolacja cieplna Scian zewnetrznych
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ST-3.1 IZOLACJA CIEPLNA SCIAN ZEWNETRZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
cieplnej metoda BSO z wykorzystaniem styropianu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji cieplnej w obiekcie objetym przetargiem.

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
2.1.1. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB, tylko w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowanie musi posiadac¢
odpowiednie oznaczenie. Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w paczkach w sposéb zabezpieczajacy przed
ewentualnymi uszkodzeniami i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych.
Musza posiada¢ deklaracje zgodnosci z Polska Norma oraz Atest Higieniczny.

Dostarczanie i skladowanie styropianu, jak réwniez pozostalych materialéw stosowanych do termoizolacji,
powinno odbywac si¢ zgodnie z trescig zapisow w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta.
Kazde opakowanie musi posiada¢ odpowiednie oznakowanie ,,CE” lub ,,B” oraz okreslony w rozporzadzeniach opis.

2.2. Styropian
Styropian nie moze rozprzestrzenia¢ ognia, tzn. musi by¢ samogasnacy (FS) oraz posiada¢ deklarowang przez

producenta stabilno$¢ wymiaréw (po odpowiednio dtugim okresie sezonowania). Dopuszczalne jest stosowanie plyt nie
wigkszych niz 120 x 60 cm.

2.2.1. Styropian odmiany min. EPS 70-040 laczony na piéro i wpust gr. 14 cm o wspoétczynniku przewodzenia ciepta
2=0,032 W/m*K.
Ofscieza okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem gr. 2cm.

2.3. Zaprawa klejaca do przyklejania plyt styropianowych — zaprawa elastyczna, zawierajaca dodatek wysokiej jakos$ci
polimeréw.

2.4. Laczniki mechaniczne do mocowania plyt termoizolacyjnych.
Wymagania techniczne dotyczace tacznikéw mechanicznych do mocowania izolacji termicznej ze styropianu:

Lp. Cecha Warto$é

1 Materiat tacznika Zachowujacy wlasciwosci mechaniczne w
niskich temperaturach

2 Trzpien tacznika Z tworz. sztuczn. wzmocniony, badz stal.
Ocynkowany z gléwka z tworzywa
eliminujaca powstawanie mostkéw cieplnych

3 Sposéb montazu Whbicie lub wkrecenie trzpienia

4 Talerzyk Srednica min. 60mm. Powierzchnia
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Lp. Cecha Wartos¢

chropowata z otworami, zapewniajaca
przyczepno$¢ zaprawy klejace;.

5 Mostki cieplne Budowa tacznika minimalizujaca

powstawanie mostkow cieplnych

6 Glebokos¢ zakotwienia Zalezna od podloza i zgodna z dopuszczeniem
dla danego typu lacznika

7 Liczba tacznikéw Musi wynikaé z obliczen statycznych, nie
moze byé mniejsza niz 4 szt./1m”

8 Rozmieszczenie tacznikéw Zgodnie z projektem, wedlug wytycznych

dostawcy systemu

Zastosowanie dodatkowego wzmocnienia tagcznikami mechanicznymi powinien okresli¢ projektant. Projekt powinien
zawiera¢ liczbg tacznikéw, ich rozmieszczenie z uwzglednieniem wysokosci budynku, stref krawedziowych, ich rodzaj,
dlugos¢, a takze numer dokumentu dopuszczajacego do zastosowania. Zaleca si¢ stosowanie minimum 5 tacznikéw na
1 m2. Dtugos$¢ tacznikéw powinna wynika¢ z rodzaju podtoza, grubosci materiatu izolacyjnego, przy czym gtebokosé
zakotwienia powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm.

2.5. Siatka zbrojaca z wtdkna szklanego

Wymagania jakimi powinny odpowiada¢ siatki z wldkna szklanego przedstawia ponizsza tabela

Cecha Wymagana warto$¢é
uniemozliwiajacy
przesuwanie si¢ oczek siatki
polimerowa, zapewniajaca odpornos¢ na dziatanie srodowiska
alkalicznego

Rodzaj splotu
Impregnacja powierzchni
Wymiary dostawcze szeroko$¢ - nie mniej niz 100 cm

dhugo$¢ - nie mniej niz 50 m

Wymiary oczek nie mniej niz 3 mm

Masa powierzchniowa

Straty prazenia w temperaturze 625°C

Sita zrywajaca (wzdtuz osnowy i watku) dla prébek:
a) przechowywanych w warunkach laboratoryjnych
b) przetrzymywanych w wodzie destylowane;j
¢) przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH
d) przetrzymywanych w wodnym roztworze
cementowym
Wydtuzenie wzglgdne (wzdtuz osnowy i watku) dla
probek:

a) przechowywanych w warunkach laboratoryjnych
b) przetrzymywanych w wodzie destylowane;j
¢) przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH
d) przetrzymywanych w wodnym roztworze
cementowym

nie mniej niz 145 g/m?

10 - 25% masy

nie mniej niz 1500 N
nie mniej niz 1200 N
nie mniej niz 600 N
nie mniej niz 600 N

nie wigcej niz 3,5% (przy sile 1500 N)
nie wigcej niz 3,5% (przy sile 1200 N)
nie wigcej niz 3,5% (przy sile 600 N)
nie wigcej niz 3,5% (przy sile 600 N)

2.6. Srodek gruntujacy — wehodzacy w sktad calego systemu ocieplenia.
2.7. Wyprawa elewacyjna — tynk cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy.
2.8. Materiaty uzupetniajace - uzupetnieniem systemu sg listwy cokotowe, profile naroznikowe.

3. SPRZET

1. Wiadra plastikowe, wiertarka, mieszadlo do zapraw do przygotowania zaprawy klejace;j.

2. Poziomice, taty aluminiowe, listwy i taty drewniane do sprawdzania pozioméw uktadanych ptyt styropianowych.

3. Pace stalowe, pace styropianowe, paca z tworzywa sztucznego, kielnia, pita drobnozabkowa do przyklejenia ptyt
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styropianowych, wykonania warstwy zbrojne;j.
4. Materiaty pomocnicze: miarka, kagtownik metalowy, pedzel tawkowiec.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-O.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

- nalezy stosowac wytacznie system jednego producenta,

- wszelkie materialy wchodzace w sktad systemu ociepleniowego musza by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem
i instrukcjami technicznymi produktow,

- w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢ nizsza niz +5°C,
w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8°C,

- podczas wykonywania rob6t i w fazie wigzania materialy nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczyc,

- rusztowania ustawia¢ z wystarczajaco duzym odstgpem od powierzchni $cian dla zapewnienia odpowiedniej
przestrzeni roboczej.

5.2. Przygotowanie podioza

Podloze na ktérym bedzie wykonywana izolacja powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw
zmniejszajacych przyczepno$¢ materiatéw mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe
itp.). Podloze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcj¢ chemiczng z dowolnym
sktadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skuteczno$¢ catego
zestawu.

Nalezy dokona¢ oceny podtoza pod zastosowanie bezspoinowego systemu ocieplenia $cian zewnetrznych,
nast¢pujacymi metodami:

- préba odpornosci na $cieranie — otwarta dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien zakurzenia,
piaszczenia lub pozostato$ci wykwitéw na podtozu,

- préba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie — stosujac metode siatki nacig¢ lub postugujac si¢ twardym i ostrym
rylcem oceni¢ zwarto$¢ i no$no$¢ podloza oraz stopien przyczepnosci ,

- proba zwilzania — szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonnosci podtoza,

- test réwnosci podtoza — tata, pionem i poziomicg okresli¢ odchylki $ciany od ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie
od pionu, a nastgpnie poréwnaé otrzymane wyniki z wymaganiami norm dotyczacych konstrukcji murowych czy
zelbetowych.

Powyzsze préby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podiozu.

Jezeli podloze nie spelnia odpowiednich wymagan nalezy je przygotowa¢ w nastgpujacy sposob:

Stan podloza Przygotowanie podloza

kurz i pyt oczysci¢ za pomoca migkkiej szczotki, sprezonego powietrza, ewentualnie zmy¢
woda pod ci$nieniem i pozostawi¢ do wyschnigcia

luzne resztki lub wylewki | sku¢ i oczyscié
zaprawy ze spoin

nieréwnosci, defekty i sku¢ lub ewentualnie wyréwna¢ zaprawa tynkarska lub wyréwnawcza z ewentualnie

ubytki wymaganymi dla zapraw materiatami podktadowymi

wilgo¢ pozostawi¢ do wyschnigcia

wykwity oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym
roztworem

luzne i nieno$ne elementy | wyku¢, wymieni¢, ewentualnie uzupetni¢ materialem murarskim z zachowaniem
elewacji wymaganych okreséw karencji

Brud, sadza, ttuszcz zmy¢ woda pod ci$nieniem z ewentualnym dodatkiem detergentéw, splukaé czysta
woda i pozostawi¢ do wyschnigcia

Przy nieréwnosciach podtoza do 10 mm - nalezy zastosowa¢ szpachléwke do tynkéw lub zaprawg cementowsq
z dodatkiem emulsji kontaktowej. Przy nieréwnos$ciach podioza od 10 do 20 mm - mozna zastosowaé zaprawe
cementowa z dodatkiem emulsji kontaktowej. JeSli nieréwno$¢ przekroczy 20 mm, nalezy przeprowadzi¢ naprawe
naklejajac materiat teromoizolacyjny o odpowiedniej grubosci (z uwzglednieniem dodatkowego mocowania warstwy
zasadniczej za pomocg tacznikéw mechanicznych).
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5.3. Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych

Przed przystapieniem do klejenia izolacji nalezy zamontowac listwe¢ cokotowa (startowa). Trzeba wyznaczy¢ wysokosé
cokotu i zaznaczy¢ ja na calej dlugosci przy pomocy barwionego sznurka. Montazowy facznik mechaniczny nalezy
umiesci¢ w otworze wzdluznym z jednej strony profilu, dokladnie wypoziomowaé¢ i zakotwi¢ w $cianie. Nalezy
montowac po trzy taczniki na metr biezacy listwy, zwracajac uwage na zamocowanie jej w skrajnych otworach po obu
stronach profilu. Nieréwnosci $cian wyréwnuje si¢ przy pomocy podktadek dystansowych z tworzywa.

Plyty styropianowe nalezy mocowaé do podloza poziomo — z zachowaniem ,,mijankowego” uktadu spoin pionowych
przy uzyciu zaprawy do klejenia styropianu. Na caltej powierzchni ocieplanej $ciany, ptyty powinny do siebie przylegac.
Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach. Zaprawe nalezy naklada¢ kielnig po obwodzie ptyty
pasem szerokosci 3 do 4 cm i kilkoma plackami $rednicy okoto 8 cm umieszczonymi na $rodkowej powierzchni ptyty.
Laczna powierzchnia nalozonej masy klejacej powinna obejmowa¢ co najmniej 40% powierzchni ptyty. W przypadku
réwnych gtadkich podtozy, zapraw¢ mozna naktadaé na ptyty za pomoca pacy zebatej o rozmiarach 10 do 12 mm. Ilo$¢
masy klejacej i grubo$¢ jej warstwy zaleza od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze $ciana,
co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po natozeniu masy klejacej na plyt¢ nalezy ja bezzwlocznie
przylozy¢ do $ciany i doktadnie przycisna¢. Po doci$nigciu, ptyty nie wolno poruszaé. Styropian przykleja si¢ pasami
od dotu do géry. Powierzchnia przyklejanych ptyt powinna by¢ réwna, a szpary migdzy nimi wigksze niz 2 mm,
wypetnione paskami styropianu. NieréwnoS$ci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny.

Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia ptyt. Laczniki po
uprzednim nawierceniu otworu w $cianie nalezy osadzi¢ w $cianie, trzpien mocujacy wkrecié, za pomocg wiertarki

z wkretakiem lub wbié. Niedopuszczalne jest zerwanie przez taczniki struktury izolacji. Gtéwka tacznika musi by¢
zlicowana z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych przypadkach moze wystawa¢ max. 1 mm ponad
plaszczyzne piyt).

5.4 Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Przed wykonaniem warstwy zbrojnej nalezy wykona¢ obrébki blacharskie oraz wzmocni¢ wszystkie krawedzie
elewacji oraz oéciezy katownikami z blachy aluminiowej, wklejonymi zaprawa (montaz obrébek blacharskich wg
odrgbnej specyfikacji). Katowniki nalezy oklei¢ siatka z wtékna szklanego z zaktadami minimum 20 cm lub zastosowaé
katownik fabrycznie oklejony siatkg.

Nalezy réwniez wykona¢ szczeliny dylatacyjne §cienne i narozne, poprzez wklejenie profili dylatacyjnych zaprawa.
Warstwe zbrojong nalezy wykona¢ na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu papierem S$ciernym plytach
styropianowych nie wcze$niej niz po 3 dniach od przyklejenia plyt, ale nie pdzniej niz po 3 miesigcach, jezeli
przyklejenie nastgpito w okresie wiosenno-letnim. W takim przypadku konieczne jest dokonanie bardzo starannego
przegladu stanu styropianu. Warstwe zbrojong nalezy wykona¢ w jednej operacji przy pomocy zaprawy, rozpoczynajac
od géry Sciany. Po natozeniu masy klejacej gr. ok. 2 mm trzeba natychmiast naktadaé siatke zbrojaca, a nastgpnie
nanie$¢ druga warstwe zaprawy, gr. ok. 1 mm. Siatka musi by¢ calkowicie niewidoczna i nie moze w zadnym
przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach izolacyjnych. Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejone na zaktad
szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki nie mogg si¢ pokrywaé ze spoinami mi¢dzy ptytami styropianowymi.

O ile nie stosowane sg katowniki narozne, to na naroznikach zewng¢trznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na
odlegto$¢ co najmniej 10 cm. Na naroznikach otworéw w elewacji nalezy umies$ci¢ ukos$nie dodatkowe kawatki siatki
o wymiarach 20 x 30 cm W czgéci parterowej, a takze na ocieplanych cokotlach trzeba zastosowaé dwie warstwy siatki
zbrojacej lub tzw. siatke pancernag.

5.5. Wykonanie wyprawy elewacyjnej za pomoca tynku silikatowo-silikonowego

Wyprawge tynkarska nalezy wykona¢ nie wcze$niej niz po 3 dniach od natozenia warstwy zbrojonej i nie p6zniej niz po
3 miesigcach. Warstwe zbrojong siatka trzeba zagruntowac farba gruntujaca, za pomoca pgdzla. Na wyschnigta warstwe
gruntujaca nalezy réwnomiernie, na grubos¢ ziarna naktada¢ tynk silikatowo-silikonowy za pomocg trzymanej pod
katem stalowej pacy. Gdy material przestaje si¢ juz klei¢ do narzedzia, ptasko trzymang packa plastikowa nalezy nada¢
mu jednorodng fakture. W celu uniknigcia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnigtym a §wiezo naktadanym
tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajaca liczbe robotnikéw, co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy. Proces
schnigcia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu i hydratacji
spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schnigcie
jest dtuzsze.

Nalezy zatem pamig¢ta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo-wilgotno$ciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich,
a takze o ostonigciu rusztowan po natozeniu tynkéw w celu ich ostony przed wptywem ztych warunkéw
atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne.

- Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.
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Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

— Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodno$ci materiatu z za§wiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwos$ci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ roéwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Kontrola podioza powierzchni $cian zewnetrznych

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:
- wyglad powierzchni podtoza, z ktérego mozna wywnioskowa¢ o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilno$ci,
réwnosci powierzchni, zawilgocenia i chtonno$ci. W przypadkach watpliwych konieczne jest wykonanie testu no$nosci
podtoza przeprowadzanego wg zalecen dostawcy BSO;
- odchylki geometryczne podtoza.
Kontrola przygotowanego podtoza ma polega¢ na sprawdzeniu czy podloze zostato oczyszczone, zmyte, wyréwnane,
wzmocnione, czy dokonano uzupelnienia ubytkéw — w zakresie koniecznym.

6.4. Warstwa izolacyjna

Kontrola wykonanej warstwy termoizolacyjnej musi obejmowac:

- sprawdzenie réwnosci i ciaglosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin,

- sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tgcznikéw mechanicznych. W przypadku podlozy o watpliwej nosnosci,
w szczegblnosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych nalezy wykonaé prébg wyrywania facznikéw.

6.5. Warstwa zbrojona

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega¢ ma na:

- sprawdzeniu prawidlowo$ci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej,

- sprawdzeniu wielkos$ci zaktadéw siatki zbrojace;j,

- sprawdzeniu grubo$ci warstwy zbrojone;j,

- sprawdzeniu réwnosci (tak jak przy warstwie tynkarskiej),

- przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac,

- nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ obrobienia miejsc newralgicznych elewacji — narozy zewngetrznych, osciezy i narozy
otwordw, dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw itp.

6.6. Wyprawa tynkarska

Kontrola wyprawy elewacyjnej ma obejmowac:

- sprawdzenie cigglosci wykonania warstwy gruntowej i jej skutecznos$¢,

- sprawdzenie ciaglosci, réwnosci i nadania wlasciwej, zgodnej z projektem struktury,

- sprawdzeniu ciagto$ci, jednolitosci faktury i barwy, w przypadku ewentualnego malowania powierzchni tynku, braku
miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.

6.7. Dopuszczalne odchyiki co do réwnosci wyprawy tynkarskiej oraz krawedzi:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dlugodci taty kontrolnej (fata dtug. 2,0 m),

- odchylenie krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej niz 30 mm na
catej wysokosci budynku,

- dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni i krawgdzi zewnetrznych na calej wysokosci kondygnacji — 10 mm,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na calej wysokos$ci budynku,

- odchylenie promieni krzywizn powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinno by¢ wigksze
niz 7 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows dla wykonania izolacji cieplnej, warstwy zbrojonej oraz wyprawy elewacyjnej jest m”
powierzchni izolowane;j.

Ilo$¢ tacznikéw do mocowania plyt styropianowych obmierza si¢ w sztukach.

Jednostka obmiarowg dla zamocowania katownikéw naroznych oraz listew cokotowych jest m biezacy
zabezpieczanych naroznikow.

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Dokona¢ odbioru wg zasad podanych w ST-O.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzgtu na stanowisko pracy,

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie warstwy termoizolacyjnej i zbrojeniowej, zabezpieczenie narozy profilami aluminiowymi, wyprawy
elewacyjnej,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- uporzagdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Ocena zgodnosci

PN-B-02025: 2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych
i zamieszkania zbiorowego.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Z 2003 r., Nr 207, poz. 2016) oraz zmiana
ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 93, poz. 888).
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SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ST-4

CPV 45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wykaz specyfikaciji ST-4:

4.1. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
4.2. Stolarka okienna z PCV i §lusarka drzwiowa
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1.

ST-4.1 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZY JNE KONSTRUKCJI STALOWYCH

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powlok
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powltok malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych .

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, bezpieczefistwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora.

Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST-O.

MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016, z
pézniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pOZniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww.

ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania powlok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wylacznie

systemowych zestawdéw malarskich zgodnych z dokumentacjg projektowg i posiadajacych aprobate techniczna do

tego typu zastosowan.

2.2. Wymagania szczegdlowe

3.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji
stalowych w postaci powtok malarskich s3:

2.2.1. Materialy do przygotowania powierzchni

Materiaty do przygotowania powierzchni powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych zestawéw malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-
2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001.

2.2.2. Farby

Materiaty malarskie powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawéw
malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-
81400.

Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.

Farby powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart technologicznych
przyjetych zestawéw malarskich.

SPRZET

Roboty zwiagzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych moga by¢ wykonane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.
Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych zestawow
malarskich.
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S.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby zabezpieczy¢
opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robdt

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-89/S-10050 oraz warunkami technicznymi .

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych
konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z norma PN-EN ISO 12944-7:2001.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdt powinna miesci¢ si¢ w granicach od +5°C do +25°Ciby¢ o 3
stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania rob6t powinna by¢ nie wigksza niz 80%.

5.2. Zakres wykonywania robot

5.2.1. Przygotowanie rusztowan roboczych podwieszonych lub stojacych

Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczacej rusztowan.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-89/5-10050,
PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-
ISO 5501-1:1996, PN-S0 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052.

Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego podanymi w
kartach technicznych stosowanych materiatow.

Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materialtami do gruntowania nalezy powierzchni¢ przedmuchac
sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
Producenta i aprobatach technicznych odnosnie:

— stanu podtoza,

— temperatury,

— wilgotnodci.

5.2.3. Gruntowanie

Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomoca $rodkéw gruntujacych, bedacych elementem danego
zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng .

5.2.4. Wykonanie warstwy nawierzchniowe;j

Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomoca materiatéw bedacych elementem danego zestawu
malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng .

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powtok
malarskich winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart
technicznych Producenta i aprobat technicznych .

Metody nanoszenia materiatow malarskich:

— malowanie pedzlem,

— nanoszenie walkiem,

— natryskiwanie.

Przy naktadaniu poszczeg6lnych warstw nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta zakreséw temperatur
otoczenia i podloza oraz wilgotno$ci podloza i powietrza.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora nadzoru. Przystapienie od
kolejnych etap6w robdt moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do Dziennika
Budowy.

KONTROLA JAKOSCI

Kontrola rob6t obejmuje:

— stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

— sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

— kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),

— kontrole prawidlowos$ci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng jednorodnosci
wykonania powtok, stwierdzeniem braku pgcherzy, ztuszczen itp.),
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— oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartosciag podang w
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okresla si¢ jako $rednig arytmetyczng
z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Zarzadzajacego Realizacja Umowy; grubos$¢ okresla si¢
metodami nieniszczacymi; sprawdzenie grubosci powtoki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001.

— oznaczenie przyczepnos$ci powloki malarskiej.

Ocena poszczeg6lnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji
stalowych w postaci powlok malarskich zgodnie z dokumentacja projektowa i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Poszczegdlne etapy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego sa odbierane przez Inspektora poprzez
sporzadzenie odpowiedniego protokotu.
Do odbioru koncowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedklada wszystkie dokumenty
techniczne, $wiadectwa jako$ci materiatléw, jak rowniez dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz
protokoty odbioru cze$ciowego.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powlok malarskich uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2,51 6
niniejszej SST daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe platnosci stanowi cena za 1 m* zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej w postaci powtok
malarskich, zgodnie z dokumentacjg projektowg, obmiarem robdt, atestem Producenta zestawu malarskiego i
oceng jako$ciowa na podstawie wynikéw pomiaréw i badan. Cena jednostkowa obejmuje:
— prace przygotowawcze,
— dostarczenie materialéw przewidzianych do wykonania robét,
— opracowanie ,,Projektu organizacji rob6t” wraz z harmonogramem,
— montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,
— montaz i demontaz ewentualnych namiotéw,
— przygotowanie i oczyszczenie podloza,
— przygotowanie materiatéw do zabezpieczenia antykorozyjnego,
— wykonanie warstwy gruntujacej,
— wykonanie warstw wierzchnich powtoki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego,
— przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora nadzoru,
— gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan,
— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.
Cena jednostkowa zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materialowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:
1.  PN-ENISO 8504-1:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych

produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

2. PN-ENISO 8504-2:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czg$¢ 2: Obrébka
strumieniowo-$cierna.

3. PN-ENISO 11124-1:2000 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wymagania techniczne dotyczace metalowych §cierniw
stosowanych w obrébce strumieniowo-§ciernej. Cze$¢ 1: Ogdlne
wprowadzenie i klasyfikacja.

4.  PN-ENISO 11126-1 :2001 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wymagania techniczne dotyczace niemetalowych $cierniw
stosowanych w obrébce strumieniowo-§ciernej. Cze$¢ 1: Ogdlne
wprowadzenie i klasyfikacja.

5. PN-ENISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Cz¢$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie.

6. PN-ENISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Cz¢$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

7.  PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie 1 transport.

PN-89/5-1005 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

9. PN-ENISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
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ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac
malarskich.

10. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Cze$¢
3: Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

11. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni.

12. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowanianie zabezpieczonych podlozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunig¢ciu wcze$niej natozonych powtok.

13.  PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania
wczesniej pokrytych powtokami podlozy stalowych po miejscowym
usunigciu tych powlok.

14. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.
15. PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa,

zeliwa do malowania.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z
pézniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pdézniejszymi zmianami),
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ST-4.2 STOLARKA OKIENNA Z PCV I SLUSARKA DRZWIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
okiennej i drzwiowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wymiang stolarki
okiennej i drzwiowej zewnetrznej w miejscach istn. otworéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi. Okre§lenia podstawowe w ST. Wymagania og6lne.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST

i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami, ociepleniem i powlokami.

2.1. Okucia budowlane
Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace
i uchwytowo — ostonowe.

- Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okre§lonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlane;j
wyposazone w okucie, na ktére nie zostala ustanowiona norma.

- Okucia stalowe powinny by¢ fabrycznie zabezpieczone trwaltymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig olowiang lub farbg ftalowa, chromianowa
przeciwrdzewna.

2.2. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktadaé
w jednej lub kilku warstwach w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzeh grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

2.3. Stolarka okienna

Stosowa¢ wg instrukcji producenta. Wymagania dla okien:

a) certyfikat zgodnosci ITB i ISO,

b) odpowiednie aprobaty i atesty PZH,

¢) profil minimum pi¢gciokomorowy,

d) wspétczynnik przenikalnosci cieplnej U<0,9 W/m**K),

e) okna PCV w kolorze bialym z nawiewnikami o wydajnosci 30m3/h.

2.4. Drzwi zewnetrzne aluminiowe — musza spetnia¢ kryteria najnowszego poziomu techniki i bezpieczenstwa,
posiada¢ deklaracj¢ zgodnos$ci. Wymiary i wymagania wg projektu technicznego.
Wspétczynnik przenikalnosci cieplnej U<1,3 (W/m**K).

3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
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projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé w odregbnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez

Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utrata statecznosci.

Skiadowanie wg pkt. 2.2.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie oSciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica.
W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenie jego powierzchni, oscieze nalezy naprawié
i oczyscic.

Stolarke okienng PCV nalezy zamocowa¢ zgodnie z wymaganiami instrukcji producenta.

5.2. Osadzenie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzenie stolarki okiennej

- W sprawdzone i przygotowane oScieze wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢

w os$ciezach.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie.

- Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm.

- Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wicksze od:

-2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
-3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
-4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

- Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny miedzy osciezem
a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢
uzywania do tego celu materiatéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

- Osadzenie parapetéw wykonywac¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okna.

5.2.2. Osadzenie stolarki drzwiowe;.

- Dokladno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych wg SST. Roboty murowe.

- Oécieznicg montowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczng od strony muru.

- Szczeling migdzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem
ITB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowe;.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowaé

—sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,

—sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
—sprawdzenie jakos$ci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

—sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6iéw konstrukcyjnych,
—sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
—sprawdzenie prawidtowos$ci zamontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowi dla okien, drzwi i bram jest m* powierzchni. Parapety wewnetrzne prefabrykowane obmierza
si¢ w sztukach, z podaniem ich dlugosci.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty oraz czynnosci przy robotach.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
e dostarczenie gotowej stolarki,
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» osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
* dopasowanie i wyregulowanie,

»  zainstalowanie dodatkowego wyposazenia,

* ewentualng napraw¢ powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podziat.
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